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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, U 2 JUL 2018

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA G

atemala,

ACUERDO MINISTEHIAL No. 1 0 7 6 - 2 0 1 8

LL MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDOQ:

Que de conformidad con ¢l articulo 11, 44 literal a)y 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto No.
57-92 del Congreso de la Repiablica de Guatemala, §e nombré la Junta para la Contratacién por Procedimicnto
de Excepeidn, para recibir, calificar y adjuglicar la Cpntratacion por Procedimicnto de Excepeion para el evento
No. DGC-008-2018-CE,

CONSIDERANDO:

Que ¢! Ministro de Comunicaciones, [nfriestructuta y Vivienda con fundamento en ¢l articulo 9 numeral 4,
inciso 4.2, titeral b), 44 litcral a) y 45 de W Ley citgda, con fecha 27 de junio de 2018, aprobé la adjudicacion
del evento relacionado, a la entidad CANCRETPS Y DRAGADOS, SOCIEDAD ANONIMA, bajo la
responsabilidad de los integrantes de la Junta para lp Contratacion por Procedimiento de Excepeién nombrada
y demis funcionarios que intervienen en las fascs d¢l evento de Contratacion por Excepeidn.

POR TANTO
Fn uso de las facullades que e confiere lds Artfculgs 194 literal ) de la Constitucion Politica de la Repiiblica
de Guatemala, 20 y 27 literales c), ) y m) de la [Ley del Organismo Ejecutivo, 45, 48 y 49 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto nitmero cincucijta y sicte guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la
Repiblica de Guatemala y sns reformas, Deercto [Gubernative No. 1-2018, emitido el 3 de junio de 2018,
publicado cn ¢l Diario de Centro América el 4 de jinio de 2018, y ratificado a través del Decreto 14-2018 del
Congreso de la Repiblica de Guatemala, de fechd 4 de junio de 2018, y publicado en ¢l Diario de Centro
Amdrica cl 8 de junio de 2018,

ACQUERDA:

APROBAR, bajo la responsabilidad de cada uno dd
Contratacion por Excepeion y de la autdridad qué

los funcionarios que intervicnen en las fascs del cvento de
lo suscribe, el Contrato namero CERQO VEINTIUNO
GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC GUION CONSTRUCCION-EMERGENCIA (021-2018-
DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA), celgbrado con fecha veintinueve (29) de junio de dos mil
dicciocho (2018), entre ¢l Ingenicro Civil JUAN J SE HANSER PEREZ, Dircctor General de Caminos,
por delegacion otorgada por ¢l seilor Minidiro del Rgmo y ¢l Ingenicro Agrénomo RAFAEL JOSE GUIZAR
BALDIZON, e su calidad de Administrador Unfco y Representante Legal de la eatidad, CONCRETOQS
Y DRAG A[)()S SOCIEDAD ANONIMA, para |a cjecucion de los trabajos del Proyccto: REPOSICION
PUENTE VEHICULAR CIHILE TRISTE RN- 14, ALOTENANGOQO, SACATE PLQUE' Z. Bl plazo para la
gjeeucion de los trabajos es de DIECIOCHO (1831 1 SES CALENDARIO, contados a partir del dia siguicnic
de la fecha en que se notifique a “IEL CONTRATISTA” el Acuerdo Ministerial que aprucba cl contrato, por un
monto de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO QUETZALES CON VHINTE CENTAVOQOS (Q.37,535,778.20), quc incluye cl
Lmipueste al Valor Agregado (IVA). Los pagos se Bardn con carpo a la partida presupucstaria nimero: 2018-
11130013-202-94-07-001-000-001-331-0314-11-0000-0000, dc! Presupucsto General de Ingresos y Lgresos
del Estado vigente ylo las partidas presupuestarias que en ¢l futuro correspopdan.gon un saldo presupuestario

DIRECCION® debe hacer las gestiones pertinent 7: argte ¢fon correspondignte, para cumplir con los
pagos respectivos derivados del contrato.

J ims Benito Ruiz
de Comunicaciones
tructurs y Vivienda
El Viceminisiro de Comuunicaciones,
Infragste 2 Viviendu

cemrﬂrslro de Lomumcacnones
Infracr.ctura y Vivienda
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U T' : AL CONTESTAR, SIRVASE MENCIONAR EL
G 1& -JI'L\LI‘ bL:JUL;/u

NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, P :'JL_ Horas
eo

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCION SUPERIOR
MINISTERIO DIE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Guaicmala, 27 de junio de 2018

ASUNTO: Junta para la Contrjtacion por Procedimicnto de Excepcion cnvia
expediente que cont;:nc lo actuado en el Proceso de Excepeidn No.
DGC-008-2018-CE, |para la ejecucién del Proyecto: Reposicién Puente
Vchicular Chile Triste RN-14, Alotenango, Sacatepéquez.

RESOLUCION NoJSA-564-2018

Sc tiene a la vista|para resolver el expedicnte identificado en ¢l
acapiie; y,

CONSIDERANDO: Que cn Decreto Gubefnativo No. 1-2018, emitido ¢l 3 de junio de 2018,
publicado ¢n ¢l Diario de Centro Américg el 4 de junio dec 2018, y ratificado a través del
Decreto 14-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, de fecha 4 de junio de 2018, y
publicado en ¢l Diario de Centro Américd el 8 de junio de 2018, fue declarado estado de
Calamidad Publica en los Departamentos dp Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

CONSIDERANDO: Que el articilo 7 de] Decreto Gubernativo No. 1-2018, reformado a
través decl Decrcto 14-2018 del 'Congrego de la Republica de Guatcmala, csiableec:
“Adquisiciones de bicnes, servicids y contrataciones. Se autoriza la compra de biencs y
scrvicios, asi como las contrataciones para pre inversion, ejecucién y supervision de trabajos
rclacionados con ¢l objcto del prasente Oecreto, y exclusivamente para destino del arca

33

territorial de calamidad....”.

CONSIDERANDO: Que cste Ministerio cpn cl propésito de mitigar, atender y participar en
la rchabilitacién y reconstruccién de los dafios provocados por el desastre del Volcan de
Fuego, y sujctandose a lo dispucsto en la L¢y de Contrataciones del Estado, para los cventos
dc ¢jecucion y supervision de los proyectosfen las arcas afectadas a través del procedimiento
dc excepeidn, procede a emitir la presente gesolucion.

CONSIDERANDO: Que la Junta para la Qontratacion por Procedimicnto de Excepeidn No.
DGC-008-2018-CE, cn Acta nimero 10742018, LEvaluacién Téenica y Adjudicacién, de
[echa 23 de junio de 2018, resolvié adjudicar la contratacion por Procedimicnto de Excepeién
en referencia, a la entidad CONCRETOS ¥ DRAGADOS, SOCIEDAD ANONIMA, por
un monto de treinta y sicte millones quinfentos treinta y cinco mil sctecientos sctenta y
ocho quetzales con veinte centavps (Q.3F,535,778.20), que incluye ¢l Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

CONSIDERANDO: Que la Coordinadorala.i. Division Financiera dc la Direccién General
de Caminos, cn certificacion de fegha 26 de junio de 2018, certifica que cuenta con saldos
presupucstarios disponibles.
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AL CONTESTAR, SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCION SUPERIOR

MINISTERIO DE COMUN ICACIQNES, IN FRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala) 27 de junio de 2018

POR TANTO: Esie Ministerio, con bage en lo considerado y cn lo que para ¢l cfecto

cstablece el articulo 194 literal f)dela Co
lo estipulado en los articulos 9, numeral 4
de la Ley de Contrataciones del Estado, D
Guatemala y sus reformas, Decretd Gube
publicado en ¢l Diario de Centro Amdricy
Decreto 14-2018 del Congreso de Ia Reput

Reposicion Puente Vehicular Chile Triste RN

que resolvié adjudicy

pstitucion Politica de la Republica de Guatemala y
subnumerales 4.2 literal b}, 44 literal a), 45 y 47
creto No. 57-92 del Congreso de la Republica de
ativo No. 1-2018, emitido el 3 de junio de 2018,
el 4 de junio de 2018, y ratificado a través del

lica de Guatemala, de fecha 4 de junio de 2018, y
éfica el 8 dec junio de 2018, RESUELVE: A)
{ integrantes de la Junta para la Contratacién por
008-2018-CE, para Ia gjccucion del Proyecto:
14, Alotcnango, Sacatepéquez, lo actuado cn Acta
=y Adjudicacion, de fecha 23 de Junio de 2018, en la

a contratadion en Ryferencia por procedimicnto de excepeion, a la
S'Y DRAGADOS YOCIEDAD ANONIMA, por un monto de

e

treinta y sicte mifjones quinientos treintaly ¢ginco mil setecientos sctenta y ocho quetzales

con veinte ccntﬁf()s (Q.37,535,778.20), qy
¥ B) Dclegar al Ingenicro JUAN JOSE 11 )

para quc  bajo
NOTIFIQUESE

DIRECCION GLNI

correspondiente.,

ncluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA);
NSER PEREZ, Dircctor General de Caminos,

iU responsabilidad  sugfriba ¢l contrato que en ley corresponde.

cigetronicamente  a_Ardvés de GUATECOMPRAS .y vuelva a g

clabore ¢! ingtrumento legal

histicacion Peuceso £ eepemn Tiod SN AL Y 2N

8a. Avenida y 15 Calle| Zona 13 Guatemala,,
PBX: (502) 2304 - 2222
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CONTRATO NUMERO CERO VEINTIUNO GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC
CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021-2#18-DGC-CONSTRUCCI6N-EMERGENCIA).---------------~--

En la ciudad de Guatemala, el veintinueve (29 de junio de dos mil dieciocho (2018}, nosotros: JUAN

JOSE HANSER PEREZ, de sesenta y dos (62) pfios de edad, soltero, guatemalteco, Ingeniero Civil,
colegiado activo ndmero dos mil novecientos oventa y siete (2997), de este domicilio, me identifico
con el Documento Personal de Identificacién P}, con Codigo Unico de Identificacidn {CUI) nimero
un mil novecientos noventa y cuatro @spacio dero ocho mil seiscientos cincuenta ¥ tres espacio cero
ciento uno (1994 08653 0101), extendido por ¢l Registro Nacional de las Personas de la Republica de
Guatemala. Manifiesto que: a) Actio por| delegacién conferida por el sefor Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de conformidad con la Resclucién numero SA guién
quinientos sesenta y cuatro guién dos/mil diecfocho (SA-564-2018) de fecha veintisiete (27) de junio
de dos mil dieciocho (2,018), en mi cdlidad de|DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, lo cual acredito con copia gertificada del Acta niimero cero ocho guion dos mil diecisiete
(08-2017) de fecha dos (2} de mayo de dos mil diecisiete (2017), en donde consta que tomé posesién
del cargo para el cual fui nombrado, asentadk en los folios cero cuatrocientos ochenta y nueve
(0489) y cero cuatrocientos noventa (D490) ddl libro de actas de hojas movibles, registrado en |a

Contralorfa General de Cuentas, segun| registral L dos, veintisiete mil novecientos treinta y tres (L2

27,933) y Acuerdo Ministerial nimero mil quinientos treinta y siete guidn dos mil diecisiete (1,537-
2017) de fecha veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecisiete (2017); y, b) Sefialo para recibir
notificaciones mi despacho ubicado en Iz séptimp (72) avenida, salén nimero Siete (7) Finca Nacional
La Aurora, zona trece {13), de esta ciudad de Gliatemala; y por la otra parte, RAFAEL JOSE GUIZAR
BALDIZON, de cuarenta y tres (43) afios de edjd, soltero, guatemalteco, Ingeniero Agrénomo, de
este domicilio, me identifico con el Docmento Rersonal de Identificacién (DPI) con Cédigo Unico de
ldentificacion (CUI) nimero dos mil seistientos treinta y cuatro espacio cero ocho mil cuatrocientos

noventa y tres espacio cero ciento uno (2634 08§93 0101) extendido por el Registro Nacional de las

Siguenaos ern: ’ :
veviw.caminogs.gob.gt Dircccion General de - Caminos - a @CAMINOS_CIV

Finca Nacional La Aurora Salén 7, Zona 13 Guatemala, Teléfora- (5021 29006110
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[we]
Personas de la Republica de Guatenala. Masifiesto que: a) Acttio en mi calidad de Adminis o

nombre comercial CONDRASA, lo cual ac edito con el Acta Notarial en donde consta mi

nombramiento, autorizada en la ciudad de Quatemala el doce (12) de abril de dos mil diecisiete

(2,017), por el Notario Byron Enriqué Mendaga Soto, documento inscrito en el Registro Mercantil
General de la Republica, con Registro numéro quinientos un mil novecientos cincuenta y uno
(501951), Folio cuatrocientos cincuenta y dos [452) del Libro cuatrocientos treinta y cuatro (434) de
Auxiliares de Comercio, con fecha dietiocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2,017); y, b) Sefialo
para recibir notificaciones la veintitrés {23) avpnida diecinueve guion cuarenta y ocho (19-48) zona Q
diez (10) ciudad de Guatemala. Log otorgantes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de
nuestros derechos civiles, ser de las dalidades y datos de identificacién personal consignados, que
toda la documentacion se tiene a la vista y se hace constar que las representaciones que se ejercitan
son suficientes conforme a la ley para el otorghmiento del presente contrato. En fo sucesivo, en las

calidades en que actuamos, los otorgantes nos|denominaremos “EL ESTADO” y “EL CONTRATISTA”,

CONCEE?OS
DRAGADOS

respectivamente; asimismo se denominard, ¢l Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura ¥
Vivienda, “EL MINISTERIO”; |a Direction Gefperal de Caminos, “LA DIRECCION”; la Autoridad

Administrativa Superior de “LA DIRECCION”| “EL DIRECTOR”; la Divisién de Supervision de

Construcciones de “LA DIRECCION”, “LA DIVI ION”; al Coordinador de "LA DIVISION", de quien
depende el Delegado Residente, "EL INGENIERD", los trabajos del Proyecto: REPOSICION PUENTE
VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, en adelante denominado “EL
PROYECTO"; la Junta de Recepcién, Calificacion| y Adjudicacion de Ofertas del Evento ndmero DGC
guion cero cero ocho guidn dos mil digciocho guién CE (DGC-008-2018-CE) para Ia ejecucién de los
trabajos de “EL PROYECTQ”, “LA JUNTA”; el Ingeniero representante de “EL CONTRATISTA” en la
obra, “EL SUPERINTENDENTE”; Ia entidad que zIeste los servicios de supervisién de “EL PROYECT o”

o el Ingeniero Civil que sea nombrado por “EL DJRECTOR” para la supervision de los trabajos de “EL

Sigucnos ei:

www.caminoc gob.gt nl Direccion General de - Caminos - a ECAMINOS_CiV

Finca Nacional La Aurora Salén 7, Zonall3 Guatemala TalAfrma: (507 A9na n1an
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PROYECTO”, “LA SUPERVISORA”; el Ingenierg representante de “LA SU PERVISORA” en el campo, 0

el Ingeniero nombrado por “EL DIREQTOR” para la supervisién de los trabajos de “EL PROYECTO",

“EL DELEGADO RESIDENTE”; la entidad afiagzadora autorizada para operar en la Republica de

Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, que garantice el cumplimiento de las
obligaciones que adquiere “EL CONTRATISTA” nediante el otorgamiento del presente contrato, “LA

AFIANZADORA"; la Ley de Contrataciones del [Estado, contenida en el Decreto Ndmero cincuenta y

siete guidn noventa y dos (57-92) del Congredo de |a Reptblica de Guatemala v sus reformas, “LA
LEY”; el Reglamento de “LA LEY”, contenido ¢n el Acuerdo Gubernativo Numero ciento veintidds
guién dos mil dieciséis (122-2016) y sus reform s, “EL REGLAMENTO”; las Especificaciones Generales
para la Construccién de Carreteras Y Puente§, Edicion septiembre de dos mil uno (2001), “LAS
ESPECIFICACIONES”. Las partes conveﬁimos ep otorgar el presente CONTRATO DE OBRA para la Q
N

ejecucion de los trabajos de “EL PROYECTO", dé conformidad con las clausulas siguientes: PRIMERA.: G (’J

I'ﬂ ’-:1

' % 1 S

ANTECEDENTES: A) ESTADO DE CALAMIDAD.| Derivado de |a erupcién del Volcan de Fuego, se v N
P

produjo la pérdida de vidas humanas, dafios a I4 infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y :g
otras, asi como la prestacién de servicios esgnciales en los Departamentos de Chimaltenango,
Escuintla y Sacatepéquez de la Reptiblica dd Guatemala, afectando la actividad productiva y
desarrollo humano, se considers necesario y|urgente adoptar las medidas y acciones para su

reconstruccion, rehabilitacion y atencion, por lo|que el Presidente de [a Republica de Guatemala en

Consejo de Ministros, emitié el Decreta Gubernptivo Nimero uno guidn dos mil dieciocho (1-2018)
de fecha tres (3) de junio de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual decret6 Estado de
Calamidad Publica en los Departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez de la
Repiblica de Guatemala, por un plazo de treifta (30) dias, autorizando en el Articulo siete (7)
Adquisiciones de bienes, servicios Y contfataciongs, el cual fue reformado por el articulo tercero (30.)
del Decreto Numero 14 guién dos mil dieciotho (14-2018) del Congreso de la Republica de

Guatemala, que ratifica el Decreto Nurmero ung guion dos mil dieciocho (1-2018) la compra de

Siguenos en: % a <
W Caminos. gob,gt Direccion General de - Caminos - @CAMINOS_CIV

Finca Nacional La Aurora Salén|7, Zona |3 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-91nn
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bienes,  servicios v contrataciones para pre inversién, ejecucion y supervision de trabaj

relacionados con objeto del Decreto ya relacipnado exclusivamente para destino del area territorial
de calamidad, sujetindose a lo dispuesto en Ik literales a) y b) del articulo cuarenta y cuatro (44} y e!
articulo cuarenta y cinco (45) de “LA LEY”. B RATIFICACION DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMA . El Decreto Gubernativo Numero uno guion dos mil

dieciocho (1-2018) de fecha tres (3) de junip de dos mil dieciocho (2018), fue ratificado por el
Congreso de la Republica de Guatemala, a |través del Decreto Numero catorce guidn dos mil
dieciocho (14-2018) de fecha cuatro (4) de jurfio de dos mil dieciocho (2018). €) ACUERDO INTERNO
DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ¥ PROG MACION DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLANY). En vista de

la emergencia provocada por la erupcién de| Volcin de Fuego, ia Secretaria de Planificacién y

e )

Programacién de la Presidencia (SEGEPLAN), emitié el Acuerdo Interno ndmero veintitrés guién dos mil \

dieciocho (23-2018) de fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual aprueba

sr—

las Normas Especificas para Proyectes de Inversidn Publica por el Estado de Calamidad declarado en los g
w Q
Departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sac tepéquez, mediante Decreto Gubernativo Nimero uno (44 o ﬁ
QY
Buidn dos mil dieciocho (1-2018) de fetha tres 3) de junio de dos mil dieciocho (2018), el cual fue g g
L Q

ratificado por el Congreso de Ja Repdblica de Guatemala, a través del Decreto Ndmero catorce guién dos
mil dieciocho (14-2018) de fecha cuatro (4) de jgnio de dos mil dieciocho (2018), estableciendo en el
numeral romano | Normas Generales gara Recgnstruccion, numeral uno (1), que los proyectos de
inversion pulblica que se deriven de Ja situacion dp emergencia originada por la erupcién del Volcan de
fuego, que afecten principalmente los Departamjentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez,
deben ser registrados v presentados al Sistem3 Nacional de Inversién Pablica (SNIP). SEGUNDA:
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO IDE EXCEPCION Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
PRESENTE CONTRATO. 1) CONTRATACIAN POR HROCEDIMIENTO DE EXCEPCION: A} Derivado de la
declaracién del Estado de Calamidad Pdblica y don fundamento en lo establecido en los Decretos

relacionados, “LA LEY” Y “EL REGLAMENTO”, “El MINISTERIO” a través de “LA DIRECCION” inicio Ja

SiguUCNos en: ] 1 : ;
e W Civminos gob.gt Direccion General de - Caminas - @CAMINOS_CIV

Finca Nacional La Aurora Salén 7, Zona 13 Guatemnala Talsfann. FEADL mamn e
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contratacion para la ejecucién de los trabajos {fe “EL PROYECTO”, por el procedimiento de excepcién
segun Evento ndmero DGC guién cefo cero cho guidn dos mil dieciocho guion CE (DGC-008-2018-
CE), elaborando las Bases de Contratarién y lag invitaciones respectivas. B) En Providencia nimero SA
guion un mil quinientos guién dos mil dieciocho (SA-1500-2018) de fecha veintiuno {21) de junio de
dos mil dieciocho (2018), el Ministro de “EL INISTERIO” nombrdé a los integrantes de “LA JUNTA”.
€) En ACTA NUMERO CIENTO CUATRO GUIPN DOS MIL DIECIOCHO (104-2018) RECEPCION DE
OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS de fecha veintidés {22) de junio de dos mil dieciocho (2018), “LA
JUNTA” hace constar en el Punto SEGUNDO que recibieron Gnicamente una (1) oferta. D) En ACTA
NUMERO CIENTO SIETE GUION DOS MIL DIECIOCHO (107-2018) EVALUACION TECNICA Y
ADJUDICACION de fecha veintitrés (23) de |junio dos mil dieciocho {2018), “LA JUNTA” por
unanimidad resuelve adjudicar el Evénto en |referencia a “EL CONTRATISTA” por un monto de

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENFOS TREHNTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.37,534,778.20) que incluye el Impuesto al Valor Agregado
{IVA}”. E) En Resolucién nimero SA guidn quirientos sesenta ¥ cuatro guidn dos mil dieciocho (SA-
564-2018) de fecha veintisiete (27) de junio de|dos mil dieciocho (2018), “EL MINISTERIO” resuelve
aprobar bajo la responsabilidad de los integrantgs de “LA JUNTA” |2 adjudicacién contenida en ACTA
NUMERO CIENTO SIETE GUION DOS MIL PIECIOCHO (107-2018) EVALUACION TECNICA Y
ADJUDICACION de fecha veintitrés (23) de |unio dos mil dieciocho (2018) efectuada a “EL
CONTRATISTA” por un monto TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.37,535,778.20), que incluye
el Impuesto al Valor Agregado (IVA} 'y Delegar a “EL DIRECTOR” I3 suscripcion del contrato
administrativo respectivo. F) Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) numero treinta y dos
millones setecientos cincuenta ¥ nueve mil cientd nueve {32759109), que se acomparia como ANEXO
"D" al presente contrato y forma parte del mistmo. H} DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL

CONTRATO. Forman parte del contrato y quedan incorporados a él los siguientes documentos: A}
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Las Bases para la Contratacién por Pfocedimignto de Excepcidn del Evento nimero DGC guién
cero ocho guién dos mil dieciocho guién CE (GC-008 -2018-CE), para la contratacién de la ejecucion

de los trabajos de “EL PROYECTO”, en donfle se incluyen las Disposiciones Técnicas Generales,

Disposiciones Técnicas Especiales, Disposiciofes Ambientales Generales (DIGA’S), Especificaciones
Técnicas Especiales (ETE), Especificadiones Técnicas Especiales Ambientales (ETEA), asi como los
Apéndices y demds documentos emitidos Hurante el proceso de contratacion; B) La oferta
presentada por “EL CONTRATISTA” y documentos adjuntos; C) “LAS ESPECIFICACIONES”; D)
Documentos de Cambio {Ordenes de Trabajd Suplementario, Ordenes de Cambio y Acuerdos de
Trabajo Extra) que oportunamente s€an apropados por “LA DIRECCION” para la ejecucién de los
trabajos de “EL PROYECTO”, programas de trabajo y demés documentos gue se emitan durante el
desarrollo de los trabajos de “EL PRODYECTO!, TERCERA: BASE LEGAL. El presente contrato se
suscribe con fundamento en: A} Artiajﬂos uno|(1), dos {2), catorce (14} y quince (15) de !a Ley del
Orden Publico, Decreto nimero siete (7) dg la Asamblea Nacional Constituyente. B) Decreto

Gubernativo niimero uno guién dos mil diecidcho (1-2018) de fecha tres (3) de junio de dos mil

dieciocho (2018), emitido por el Presidante de I3 Republica de Guatemala en Consejo de Ministros, el

cual fue ratificado por el Decreto numero catorge guién dos mil dieciocho (14-2018) de fecha cuatro
{4) de junio de dos mil dieciocho (2018)idet Congreso de Ia Republica de Guatemala. C) Articulos uno

(1), cuarenta y cuatro (44) literal a), cuarenta y dinco (45), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho {48)

y cuarenta y nueve (49) de "LA LEY” y Artkulos treinta (30) y cuarenta y dos (42) de “EL
REGLAMENTO”. D) Articulos veintiséis (26) y veintiséis Bis {26 Bis) de la Ley Orgénica del
Presupuesto, Decreto nimero ciento N0 guipn noventa y siete (101-97) del Congreso de Ia
Republica de Guatemala. E) Acuerdo Interno nignero veintitrés guién dos mil dieciocho (23-2018) de
fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciotho {2018), de la Secretaria de Planificacién y Programacién de

la Presidencia (SEGEPLAN). F) ACTA NUMERO CIENTO SIETE GUION DOS MIL DIECIOCHO (107-2018)

EVALUACION TECNICA Y ADJUDICACION de fechp veintitrés (23) de junio dos mil dieciocho {2018)
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suscrita por  “LA JUNTA”. G) Resolucién nimero SA guién quinientos sesenta y cuatro guién dos

dieciocho (SA-564-2018) de fecha véintisiete | (27) de junio de dos mil dieciocho (2018) de "EL
MINISTERIO”. CUARTA: OBJETO DEL CON[FRATO, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE “EL
PROYECTO” Y CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO. A) OBJETO DEL CONTRATO. EI
presente Contrato tiene por objeto contratar |la ejecucion de los trabajos de “EL PROYECT 0”. “"EL
CONTRATISTA" debe cumplir con lo establecido en las Bases de Contratacién; los documentos gue
forman parte de las mismas; la oferta presentada por “EL CONTRATISTA”; los documentos emitidos

durante el proceso de contratacion, los docufentos que se emitan durante la ejecucién de los

N

trabajos de “EL PROYECTQ” y “LAS ESPECIFICALIONES”. B) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE “EL

PROYECTOQ". Los trabajos de "EL PROYECTO" cdnsisten en forma resumida lo siguiente: B.1) Efectuar

b
Ltz
/

los estudios necesarios para realizar la evaluagion técnica, econdmica, ambiental y disefio de |z

s 27,

ingenieria de detalle para la construccii::'-n del plente requerido, conforme o indicado en el ANEXO

(6]

CON%RE?
DRAC AR O

“A” ESTUDIO Y DISENO que se acompafia y forta parte del presente contrato. B.2) La construccion
del puente de acuerdo al disefio qud los estudios determinen. “EL PROYECTO” consiste en la
elaboracion de los estudios, disefio, la ingenierih de detalle y la construccién de un (1) puente con
longitud estimada de cien Punto cero gero (100.00) metros, para la construccién del puente Chile
Triste, ubicado en la estacidn noventa y dos mds seiscientos {92+600) de Ia ruta RN guidn catorce
{RN-14); la adaptacion de Ia geomettia del festo del puente a “LAS ESPECIFICACIONES”, |a
construccidon de obras complementariag en el cduce para la proteccién del puente gue los estudios
correspondientes determinen. De ser necesarig segln el disefio, la construccion de obras de

proteccidn en el cauce del rio, estas deberan ser cordes a los lineamientos técnicos en el campo de

la ingenieria de rios. También se incluye el disefio y construccién de los accesos hacia el puente

(entrada y salida). “EL CONTRATISTA” debers c mplir con la sefializacién temporal conforme se

indica en las Bases de Contratacién. B.3) EI Estudio para “EL PROYECTQ” deberd contener los

requisitos que se indican en el ANEXO “B* REQUISITOS DEL ESTUDIO TECNICO DE INGENIERIA PARA
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UN PROYECTO DE PUENTES que se atompaiig y forma parte del presente contrato. C) CUADRO®

CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAIO. Para|la ejecucion de los trabajos de “EL PROYECT 0", “EL

CONTRATISTA” debera ejecutar los reaglones de trabajo seglin el Cuadro de Renglonesy Cantidades

de Trabajo, que contiene rengldn, desdripcién, {inidad, cantidad estimada, costo unitario y costo total

del renglén, segun oferta presentada por “EL QONTRATISTA” y que se adjunta al presente contrato
como ANEXO “C” y que forma parte del misto. QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL, INICIO DE LOS
TRABAJOS, PROGRAMA DE TRABAIO, PROR GAS, AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO Y
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EN “EL PROYELTO". A) PLAZO CONTRACTUAL: E| plazo contractual g\

para la ejecucién de los trabajos de “EL PROYECTO” es de DIECIOCHO (18) MESES CALENDARIO

contados a partir del dia siguiente de Ia fecha én que se notifique a “EL CONTRATISTA” el Acuerdo § \

Ministerial que apruebe el presente cantrato, Ips cuales estdn distribuidos de la siguiente manera; @h
A.1} Cuatro (4) meses para la elaboracidn de todos los estudios de ingenieria de detalle. A.2) Catorce
10 DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA” debers iy

(14) meses para la ejecucion de la obra. B) IN

£
iniciar los trabajos de “EL PROYECTO" el dia siguiente a la fecha en que se le notifique el Acuerdo g
Ministerial que aprueba el presente contrato, cpn la elaboracién de los estudios y disefio debiendo 8
suscribir el acta de inicio de los trabajos; La fech3 de terminacién de la obra y recepcion definitiva de

la misma, es el dia en que la Comisién Receptpra suscriba el acta en donde conste la recepcién
satisfactoria de la totalidad de los trabajos de “E§ PROYECTO”, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Articulo cincuenta y cinco (55) He “LA LEY”. Para los efectos del acta de inicio, “LA
DIVISION” debe suscribir las actas administrativas haciendo constar lo relacienado con la vigencia del

contrato y plazo contractual, asi como lo relaci nado al inicio de los trabajos de “EL PROYECTO".

Estos trabajos en su inicio los ejecutard de acue © con el Programa de Trabajo que presentd en su

oferta, el cual deberd ser sustituido por el RBrograma de trabajo definitivo que se indica a

continuacién. C) PROGRAMA DE TRABAIO: Dentfo de los veinte (20} dias siguientes de haber sido

aprobados los estudios de ingenieria de detalle, 1EL CONTRATISTA” debers presentar un programa
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berd elaborarse de conformidad con los lineamie

LRI NI BT

de trabajo definitivo. El programa géneral dg

les, en periodos de treinta {30} dias calendario,

especificados en las Disposiciones Especi
conteniendo como minimo los requisitos sigulentes: 1) La identificacién de cada renglén o trabajo a
s diferentes fases de {a obra, desde su inicio hasta su

efectuarse, en el orden en que se ejetutaran
iniciacin y terminacién de cada rengldn o trabajo a que se

finalizacién; 2) Indicacion grafica de I
refiere el numeral anterior; 3) Indicatién con ndmeros, de las cantidades Yy unidades de trabajo a
efectuarse en cada periodo o porcentaje si es un rengién a base de suma global, asf como sus montos

en Quetzales; 4) Consignacion en forma aprotimada de aquellos renglones cuyos trabajos, por su
omento de ejecucidn. El programa debera incluir los

naturaleza eventual, no pueda establegerse el
[iterio de terminar todos ios renglones de cada tramo AN

dias de descanso, debiendo elaborarse con el ¢f
presentara programas detallados parciales de las

que se defina. Ademds “EL CONTRATISTA”

actividades a desarrollar cada mes, los cuales lestaran sujetos y en concordancia con el programa
. w

general. El programa general y los programas pafciales deberdn ser revisados por “LA SUPERVISORA” f‘@ (S
 ar

g 0

0 Delegado Residente Temporal y aprabados For “LA DIRECCION” dentro de un plazo maximo de i &

L2

a fecha de entrega por parte de “EL CONTRATISTA”. :‘Z ’

Q &

O &

treinta (30) dias calendario contados a gartir de
que: 4.1) Se apruebe la nica prorroga al plazo

Dichos programas seran modificados &n caso
" de conformidad con lo establecido en el Articulo

contractual que tiene derecho “EL CONTRATIST,
dn Ordenes de Trabajo Suplementario, Acuerdos de

cincuenta y uno (51} de “LA LEY”; 4.2) Be emit
nten o disminuyan las cantidades contempladas

Trabajo Extra u Ordenes de Cambio que aum
presupuestariamente y en los documentos que

originalmente, siempre y cuando esté previsteo
rroga al plazo contractual; 4.3) “LA SUPERVISORA”

forman parte del contrato sin que esto genere pri
de Campo que modifiguen la secuencia del trabajo

0 Delegado Residente Temporal emita Ordenes
car el programa de

00; entendiéndose por modifi

n Jireccion General de - Caminos - a @CAMINOS Clv
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de equipo y estado del tiempo; 4.4} En casol|de suspension de los trabajos. “EL CONTRATISTA” n

tendra derecho al pago por maquinarja y equipo ocioso. D} PRORROGAS: Conforme lo establecido en

el Articulo cincuenta y uno (51} de “LA LEY”, | plazo contractual para la terminacién de la obra podra

prorrogarse por una (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza
mayor o por cualquier otra causa no imputablg a “EL CONTRATISTA”, de aprobarse |a primera v tnica
prérroga, deberd iniciarse de inmediato el ftrémite para Ia contratacion por cualquiera de los
regimenes competitivos establecidos en “LA LEY”. En el caso de prorroga se estara a lo dispuesto en
el articulo cuarenta y tres (43) de “EL REGLAMENTO”, procediéndose de |a forma siguiente: D.1)
PRORROGA POR MUTUO ACUERDO: Mediante aceptacién por escrito de ambas partes ya sea a

solicitud de “EL MINISTERIO” o por solicitud de “EL CONTRATISTA”, en este caso se debera justificar N\

la necesidad, procedencia Y conveniengcia de la| misma. D.2) UNICA PRORROGA A SOLICITUD DE “EL
MINISTERIO”: Se debe cumplir como minimo ¢on lo indicado en el Articulo cuarenta vy tres (43) de “
(7Y
20
b Q
&, <
z S
(&)

“EL REGLAMENTO”, el cual establece: a “EL MINISTERIO” solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA”,
la prérroga del contrato al menos quince (19) dias habiles antes del vencimiento del plazo del
contrato. ii) “EL CONTRATISTA” deber informdr por escrito su decisién, dentro de los cinco {5) dias §
habiles siguientes de recibida la solicitud. D.3) PRORROGA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”: En el
caso que “EL CONTRATISTA” necesite prorroggr el plazo contractual por cualquier otra causa no
imputable a “EL CONTRATISTA”, éste débers presentar su solicitud de prérroga con al menos treinta
(30) dias habiles antes del vencimiento del plazd del contrato. D.4) PRORROGA OBLIGATORIA: En el
caso de la unica prérroga obligatoria por deckién unilateral de “EL MINISTERIO”, se emitira la
resolucion administrativa o acuerdo respectivp, lo cual sers notificado a “EL CONTRATISTA”,
haciendo constar en dicha resolucién o dacuerdo Ips motivos que justifican la prérroga obligatoria y el
plazo de la misma con los demais aspectos técnicos pertinentes. D.5) PRORROGA POR CUALQUIER

OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”: Cuando por cualquier otra causa no imputable a

“EL CONTRATISTA” se afecte el desarrollo nogmal de los trabajos, “EL CONTRATISTA” hara Ia
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solicitud de prérroga a “LA SUPERVISDRA”, ej

opinién al respecto vy trasladara a fa Autorida administrativa superior de “LA DIRECCION”, quien

resolverd si ha lugar o no a lo solicitadbo. D.6) En cualquiera de los casos sefialados anteriormente, la

4

debiendo prorrogarse las garantias cohstituidag. E) AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO: Las
variaciones del valor del contrato segun lo estallecido en e! Articulo cincuenta y dos (52) de “LA LEY”
Yy Articulo cuarenta y cuatro (44) de “EL REGLAMENTO", pueden efectuarse hasta un veinte por
ciento (20%) en mas o menos del valor orignal del contrato ajustado como lo establezca “EL

REGLAMENTO”, para el efecto se emitiran: drdgnes de cambio, érdenes de trabajo suplementario o g\

acuerdos de trabajo extra, que seran aprobadps por la Autoridad Administrativa Superior de “LA

DIRECCION”. Sin embargo, los Documeantos de ICambio que se emitan solo deben generar una sola \

prorroga al plazo contractual, toda vez:que de gonformidad con “LA LEY”, (inicamente puede darse §
una prorroga ai plazo contractual. Cuai.ado las viariaciones excedan del porcentaje antes indicado, y
no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) dellvalor original ajustado del contrato, se celebrard un
nuevo contrato adicional. F) SUSPENSIAN DE L TRABAJOS EN “EL PROYECTO”: Cuando se ordene
la suspensién temporal de los trabajos en “EL PROYECTO” por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA”, se levantaran actas al ihicio y 8| final de dicha suspensidn y en esta Gltima se hara
constar la finalizacién de la suspensién de I¢s trabajos y se consignarad la prorroga al plazo
contractual, pero no se le pagard por ningtn mptivo los gastos de maquinaria ociosa y/o renta de
equipo durante el tiempo que dure |a duspensign. En el caso de suspensidén de las obras por caso
fortuito o causa de fuerza mayor, la prorroga podra ser solicitada por “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo de diez (10) dias hdabiles de ocurrido | el hecho. “EL CONTRATISTA” notificard a “LA
SUPERVISORA” o a las personas que ejerzan la pupervisién de las mismas o su equivalente, en los

casos que proceda, indicando las implicaciones dn Ia ejecucion del contrato para que se levante el

acta correspondiente. En este caso el contrato pgdra prorrogarse por una sola vez, de conformidad
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con lo establecido en los Articulos cincuenta y uno (51} de “LA LEY” y cuarenta y tres {43) de * G\S\»\"/

REGLAMENTO". Si la obra permanece suspendida o sin avance significativo {mayor al 15%) por mas
de cuatro (4) meses, “EL MINISTERIQ" podra|dar por terminado el contrato a efecto de cesar |a

acumulacién de deudas por intereses, en perjlicio del Estado, debiendo posteriormente iniciar los

tramites correspondientes para completar I3 obra inconclusa. SEXTA: VALOR DEL CONTRATO,
PARTIDA PRESUPUESTARIA, FORMA DE PAG , MONEDA DE PAGO Y MAQUINARIA OCIOSA: A)
VALOR DEL CONTRATO: El valor del Presente fontrato asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON
VEINTE CENTAVOS (Q.37,535,778.20), Aue inclyye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). B} PARTIDA @
PRESUPUESTARIA: Los pagos derivados del presgnte contrato para la ejecucidn de los trabajos de “EL k

PROYECTQ"” se financiardn con fondos naciondles, con cargo a la Partida Presupuestaria nimero: \

DOS MIL DIECIOCHO GUIGN ONCE MILIONES CEENTO TREINTA MIL TRECE GUION DOSCIENTOS DOS Q
GUION NOVENTA Y CUATRO GUION CERO SIET GUION CERO CERO UNO GUION CERO CERO CERO E.Q
GUION CERO CERO UNO GUION TRESCIENTDS TREINTA Y UNO GUION CERO TRESCIENTOS
CATORCE GUION ONCE GUION CERO CERO CERO CERO GUIGN CERO CERO CERO CERO (2018-
11130013—202-94—07-001-000-001-3314314-11-#000-0000) del Presupuesto General de Ingresos y

Egresos vigente del Estado y/o las partidas prdsupuestarias que en el futuro corresponda, segun

Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (EDP) ndmero treinta y dos millones setecientos

cincuenta y nueve mil ciento nueve (32759109}, Ik cual se acompafia como ANEXO “D” y forma parte

del presente contrato, en donde se tndica que pata la ejecucién de los trabajos de “EL PROYECTO” se
cuenta con un saldo presupuestario de Do e millones cuatrocientos veinte mil quetzales
(Q.12,420,000.00), para el monto restante “LA PDIRECCION” debe hacer las gestiones pertinentes
para la asignacién correspondiente, para cumplid con los Pagos respectivos derivados del presente
contrato. C) FORMA DE PAGO: Se harén pagog a favor de “EL CONTRATISTA” conforme a las

siguientes actividades: C.1) PAGO POR EL ESTUDO DE INGENIERIA DE DETALLE: El monto a pagar

e
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por el estudio de ingenieria de detalle sera o descrito Por “EL CONTRATISTA” en su oferta, se

Renglén ETE guién cero dos (ETE-02) Disefio de Puente (Estudios de Ingenieria en Detalle), el cual se

TISTA” por la realizacién de los estudios. Estos pagos
ios realizados para el puente, de ia forma siguiente: a)
El primer pago de “EL CONTRATISTA”, est sujeto a la presentacién del primer informe y sy
aprobacién por parte de “EL DIRECTOR”, indicando el avance del desarrollo de log estudios el cyal
debe ser un minimo del cincuenta por ¢ nto (50%); b) El segundo pago a favor de “EL
CONTRATISTA”, estars sujeto a la présentacidn del informe final y su aprobacién por parte de “EL
DIRECTOR”, indicando el avance del desarrol|

de los estudios, el cual debe ser del cien por ciento

{100%). Los porcentajes para pago seglin el infarme presentado se muestran en e siguiente cuadro: @

\
r __Descripcién ; Avance fisico r % de Pago \
; acdmulado
informe No. 1| 50% 50% 7
| Informe Final 100% 50% 7

—_—— —_—

C.2) CONTENIDO DE LOS INFORMES: Los informes deberdn contener Ia informacién que se indica a
continuacidn:

a) Informe No. 1:

| ACTIVIDAD AVANCE t’
Topografia 100%
Hidrologia : 50% 7
Suelos 50% 7

| Disefio Geométrico 50% 7

LDEHO Estruct@ 25% J

b) Informe Final:
~ACTIVIDAD AVANCE

Hidrologia | 100%
Suelos 100%
Disefio Geométrico 100%
Disefio Estructur;pl 100%

C.3) PAGOS POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS DE “EL PROYECT 0”: La ejecucién de la obra

debers iniciar luego de la aprobacion del informe fnal de los estudios de ingenieria de detalle. Para
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la ejecucién de “EL PROYECTO”, “LA DIRECCIAN” har4 pagos mensuales a “EL CONTRATISTA” contra

estimaciones periédicas de trabajo realmente gjecutado y aceptado por “EL DELEGADO RESIDENTE”,
los cuales deben ser autorizados por “EL DIRECTOR”, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles
posteriores a la fecha en que fuere presenthda la documentacién compieta Yy correcta para su
tramite y aprobacién. Para el pago de la estimpcién, “EL CONTRATISTA” entregara por escrito a “EL

DELEGADO RESIDENTE” e proyecto de estimacion dentro de los cinco (S) dias siguientes al

vencimiento del periodo de que se trate; “EL DELEGADO RESIDENTE” dentro de los cinco (5) dias
siguientes de haberlo recibido, deberd revidar y aprobar la estimacién conciliando cualquier
diferencia con “EL SUPERINTENDENTE”. En thdo caso, cualquier diferencia que posteriormente
resultare a favor o en contra de “EL CONTRAT{STA”, se ajustara en la estimacién siguiente o en Ia
liquidacion. Los pagos se haran de 13 forma |siguiente: 1) Los pagos a “EL CONTRATISTA” por
estimaciones de trabajo realmente ejecutado s¢ hardn dentro del plazo de treinta (30) dias habiles

contados a partir de la fecha en que fuére presdntada la documentacion completa y correcta que se

estipula en el presente contrato., 2) La documentacion que debe presentar “EL CONTRATISTA” a “EL
DELEGADO RESIDENTE”, para su tramite y apropacion, es la siguiente: a) Cuadro de cantidades de
trabajo ejecutado en el periodo, con base enh los renglones autorizados por “EL DELEGADOQ
RESIDENTE”; b) Certificacién extendida por el [Contador de “EL CONTRATISTA”, en donde haga
constar que los pagos del personal de la Bmpresa estan al dia; c) Copia del recibo del pago efectuado
en el perfodo anterior ai de la estimacidn de qu¢ se trate, correspondiente a las cuotas laborales y
patronales del Instituto Guatemalteco de Segufidad Social (IGSS). 3) Los pagos indicados serdn
hechos conforme a los precios unitarios deternjinados en este contrato y/o los documentos de
cambio que se aprueben en el futuro. 4) Con los documentos presentados por “EL CONTRATISTA”,
“LA SUPERVISORA”, elaborara las actas de estimafiones correspondientes, las cuales seran firmadas
por “EL DELEGADO RESIDENTE” o Delegado Resiflente Temporal y “EL SUPERINTENDENTE”, 5) “LA

SUPERVISORA” enviara a “1A DIRECCION” para|tramitar el Pago, lo siguiente: a) El Cuadro de

Y
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Estimaciones de Trabajo firmado por “EL DELEGADO RESIDENTE” Y por “EL SUPERINTENDENTE” con
el visto bueno del Coordinador de “LA DIVISION”; b) Copias certificadas de las actas referidas, en [as
que consten las cantidades y valores de los trabajos ejecutados; ¢) Constancia que indique el
porcentaje de avance de los trabajos Y que “EL|{CONTRATISTA” esta cumpliendo con el Programa de
Trabajo aprobado; d) Constancia que le entregfie “EL CONTRATISTA” a “EL DELEGADO RESIDENTE”
de que los pagos de los trabajadores estan al dfa; e} Copia del recibo correspondiente del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 6) Eb el caso de los pagos del estudio de ingenieria de
detalle, ademds de lo indicado anteriormente |se debers presentar constancia de aprobacién del
informe correspondiente. 7) El hecho de que up trabajo o una cantidad de trabajo se haya incluido
én una estimacién periddica, aunque Raya sidq pagada, no constituye recepcion de tal trabajo, ya
que “EL MINISTERIO” se reserva expresamente el derecho de reclamar, por obra faltante, mal
ejecutada o por pago indebido. 8) Por atraso|en los pagos se pagara a “EL CONTRATISTA” los
intereses conforme lo establecido en el Articulg sesenta y tres {63} de “LA LEY”. D) MONEDA DE

PAGO: Los pagos se haran a “EL CONTRATISTA” Gnica y exclusivamente en Quetzales. Todos los

pagos que deban efectuarse a “EL CONTRATISTR” provenientes del contrato, se efectuaran en los

plazos y condiciones establecidos en “LA LEY y Ip que al respecto establece “EL REGLAMENTO". E)

MAQUINARIA OCIOSA: El Estado, “EL MINI ERIO” o “LA DIRECCION”, por ningdn motivo

reconoceran el pago por gastos de maguinaria fciosa y/o renta de equipo durante el tiempo que

estén suspendidos los trabajos de “EL PROYEQTO”. SEPTIMA: FLUCTUACION DE PRECIOS: De

conformidad con lo establecido en el sub numeral dieciséis punto tres (16.3) Fluctuaciones de precios
de las Bases de Contratacién, no se reconoderdn a “EL CONTRATISTA” pagos derivados de
fluctuaciones de precios. OCTAVA: SANCIONES:| A) RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: Por
retraso en la entrega de la obra con respecto al programa de trabado aprobado, que sea por causa

imputable a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara con el pago de una multa, por cada dia de atraso,

equivalente al uno al cinco por millar (1 -5 0/04), de conformidad con el Articulo ochenta ¥ cinco
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(85) de “LA LEY”, calculado sobre el yalor de Jas obras en que se diere el atraso, en ningln cask %, \
N33R 3
multas podran ser superiores en sy cbnjunto &l monto de la Fianza de Cumplimiento. Si esto ocurre,

“EL MINISTERIO"” podra dar por terminado Ynilateralmente el contrato sin responsabilidad de su

parte, sin perjuicio de aplicar las medidas leggles que estabiece “LA LEY” y “EL REGLAMENTOQ” y Ia

ejecucion de la Fianza de Cumplimiento. La tasr de célculo en la multa es Ia siguiente:

TASA OF CALCU DIAS
lo/oo 1a20
2o/00 21a30
3io/oo 31a60
40/o00 61a120

5p/oo 121 hasta el cumplimiento
B) SUB-EJECUCION: Si se diera el cas¢ de sultejecucion durante tres (3) meses consecutivos, “EL \

MINISTERIO” podré proceder a la terminacion pnilateral del contrato, sin perjuicio de hacer efectiva Q

"
la Fianza de Cumplimiento. Esta sancioh se aplitara tinicamente cuando fa ejecucién real acumulada o

$€a menor que la programacién acumulada al periodo en que se aplique la sancién. C) SUSTITUCION &U
O

DE “EL SUPERINTENDENTE” O PERSONAL PROFESIONAL (ESPECIALISTAS): S5i “EL CONTRATISTA”, sin z

autorizacion de “LA DIVISION”, sustituye |al profesional propuesto en su oferta como 8

Superintendente, se |e aplicard una sancién dd un diez por ciento {10%) del monto del presente

contrato por cada cambio que realice, oisi sustitdye al Personal Profesional (Especialistas) propuestos

en su oferta, se le sancionars con una muita del cinco por ciento (5%) del monto del presente

contrato durante la ejecucién de log trabajos dg “EL PROYECTO”. Las multas por este concepto se

hardn efectivas descontandolas del monto de lh estimacion de pago, pendiente de pago v si no

hubiere estimacién pendiente de page, se haran en |a fiquidacién del contrato, siguiendo el

procedimiento establecido en fa Literal G) PROCEPIMIENTQ PARA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS de

la presente Clausula. No se aplicardn las multad cuando el cambio de “EL SUPERINTENDENTE” o
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3) Por incapacicad mental que imposibilite el{cumplimiento de las obligaciones. En estos casos “EL =

CONTRATISTA”, debe sustituir al prefesional por otro de iguales o superiores calidades previa

autorizacion del Departamento Técnico de Inggnieria de la Divisién de Planificacion y Estudios de “1A

DIRECCION”, ccn el visto bueno de “EL DIRECTOR”, en el caso del ejecutor ambiental serd el
Departamento de Gestién Ambiental que emitira la aprobacion respectiva. D) INCUMPLIMIENTO DE
MEDIDAS AMBIENTALES: En caso de que “EL LONTRATISTA”, por razones que le sean imputables,
incumpla total o parcialmente con lo establecido con las Medidas de Mitigacién Ambiental
establecidas en el Instrumento de Evaluaciéon BRmbiental solicitado y aprobado por el MARN para
este tipo de proyectos y programadas mensual ente, durante dos (2) meses consecutivos o mas se
le sancionard con una multa sin perjuicio de poder ejecutar la Fianza de Cumplimiento. E)
INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SENALIZAGQION TEMPORAL: En caso de que “EL CONTRATISTA”
incumpla con Ic establecido en el Manual de| Sefializacién Temporal que se utilizard durante la
ejecucién de la obra, se le sancionars £on una multa de cincuenta mil quetzales (Q.50,000.00) por
cada inspeccién que demuestre su indumplimiento. Las inspecciones se hardn periddicamente, y

cuando se detecte incumplimiento se otorgara 3§ “EL CONTRATISTA” un plazo para el cumplimiento

de la norma, acorde con la dificultad para llevarla a cabo. F) VARIACION EN LA CALIDAD O
CANTIDAD: Si “EL CONTRATISTA”, conftraviniefe total o parcialmente el contrato, perjudicare al
Estado variando la calidad, cantidad o & objeto Hel mismo, sera sancionado con una muita del CIEN
POR CIENTO {100%) del valor que represente |3 parte afectada de |a negociacion. A las empresas
supervisoras y a los funcionarios o empleados sWipervisores, asi como a quienes reciban la obra en
nombre del Estado, en tales circunstandias, se I4 sancionara con una multa equivalente al tres por
millar (3 o/o0) del valor que represente la parte @fectada de la negociacidn, de conformidad con el
Articulo ochenta y seis (86) de “LA LEY”, La multy a imponer es sin perjuicio de las acciones penales
que deban iniciarse por “LA DIRECCION" 0 “EL MINISTERIO” en contra de “EL CONTRATISTA”, si el

animus de variacién de la calidad o cantidad gs econdémica. G) PROCEDIMIENTO PARA HACER

.
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volcdnicas, desastres por inundacién, incendi s; b) Guerra civil: ¢} Huelgas y paros laborales; d)
Desérdenes publicos; Y, €) Cualquier otro %

cumplimiento eficiente Y oportuno de Ilas| estipulaciones contractuales. Cada parte debe

e

que diere lugar a caso fortuito o fuerza m Yor, acompafiando las pruebas e indicando las
implicaciones en Ia ejecucidn del contratp Para que se levante el acta correspondiente. Si se hubieren
suspendido temporalmente los trabajos, desapadecidas las Causas que motivaron dicha suspensidn,
“EL CONTRATISTA” |o hara del conocimiento de “LA SUPERVISORA”, Para que se levante nueva acta,

en la que se har4 constar I3 prérroga al plazo co Ptractual a que tiene derecho “EL CONTRATISTA”,

pero no se le pagara por ningun motivo, los gastog de maquinaria ociosa y/o renta de equipo durante

el tiempo que dure I3 suspensidn. En este caso sold tendra derecho a una Gnica prorroga conforme lo

establecido en el Articulo cincuenta y unp (51) dé “LA LEY” Y Articido cuarenta y tres (43) de “EL

REGLAMENTO". L3 imposibilidad definitiva del cumplimiento de las obligaciones por el acaecimiento

B

Siguenos en:
£ wWww.caminos.gob.gt n Direccion General de - Caminos - a @CAMINGS_ CIv

Finca Nacional La Aurora 5alon 7, Zona 13 Guatermata Talitam - rmame oo



ey -

Ad

GCJODIERNU DE LA REPUBLICA Dr l

MUINISTIEIIO 11 €01 NICACIONLS
INFRADS PRUCTU 1 YOVIVIENIIA
XL GUNT AL 131 AMINGES

de un hecho que constituye caso fortuito o fyerza mayor dara lugar a la terminacién premat
contrato. DECIMA: PERSONAL DE “EL CONTRATISTA”, CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y
PAGO DE SALARIOS: A) PERSONAL DE “EL CONTRATISTA”: 1) “EL CONTRATISTA” se obliga ante “EL
MINISTERIO” a que todo el personal que coptrate para la ejecucién de “EL PROYECTO” debe ser
calificado, idéneo y responsable. 2) “EL CONTRATISTA” contratara, asignara y pagars por su propia

cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad a todo el personal profesional, técnico, asesor,

administrativo, de campo y de apoyo que sea necesario para la adecuada ejecucién de los trabajos en
“EL PROYECTOQ”. 3) “EL CONTRATISTA” por orflen escrita de “LA SUPERVISORA” debe retirar de la
obra a cualquier trabajador o empleado al se cio de “EL CONTRATISTA” que segtn “LA DIVISION”,
no ejecute su trabajo de manera aprppiada y eficaz, o que se compruebe que es incompetente,

irrespetuoso, negligente, insubordinado, inte perante, desordenado o perjudicial para la buena

f
AAAR S,

marcha de los trabajos en “EL PROYECTO”. 4) H) Personal contratado por “EL CONTRATISTA”, queda

T%

bajo su responsabilidad €OmMo patrono, sin creaf ninguna relacién de trabajo con “LA DIRECCION” o

&
Ga~

con “EL MINISTERIO”. 5) En el caso que “EL C NTRATISTA” requiera, por causas de fuerza mayor,

cambiar personal profesional Propuestp en su |oferta, debers sustituirlo por otro profesional con

COnCRE
DRA

igual o mayor experiencia, previa aprobacién |de “LA DIVISION”, B) CUMPLIMIENTO DE LEYES

LABORALES Y PAGO DE SALARIOS: 1) "EL CONTRATISTA" deberd cumplir ademas de Jo establecido

en las Bases de Licitacién, con todas las disposiciones contenidas en el Decreto numero mil
Cuatrocientos cuarenta y uno {1,441) del ngreso de la Republica {Cédigo de Trabajo),
especialmente lo indicado en los Articulos trece|(13) v sesenta Y uno (61) literal b) y demas leyes
laborales aplicables. 2} “EL CONTRATISTA” de era pagar los honorarios, sueldos y salarios, las
planiilas de mano de obra, las cuotas de iseguridad social y las demds obligaciones que le impongan
las leyes y disposiciones legales en materia labotai Y asumird la calidad de patrono, eximiendo al
Estado, “LA DIRECCION” y “EL MINISTERIO” en Forma expresa, de cualquier responsabilidad. los

salarios que debe pagar “EL CONTRATISTA”, no Podrén ser inferiores al salario minimo establecido
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en la legislacién interna de Ja Replblica |de Guatemala. DE

GENERALES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” debers cumplir con lo siguiente: 1) “EL
CONTRATISTA” debe tener pleno conpcimientp de Jos documentos contractuales Y eén consecuencia

se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos|contratados con entera sujecién a las Especificaciones

Técnicas de “EL PROYECT 0", planos y demas documentos indicados en las Bases de Contratacién. 2)

“EL CONTRATISTA” para iniciar la ejecucion fisjca de cualquier trabajo, debe contar con Ia orden de
campo emitida por “LA SUPERVISORA” o e su defecto por el Delegado Residente Temporal
nombrado por “LA DIRECCION”, en caso [o hi éra sin llenar ese requisito indicado, los trabajos que

el mismo involucre, seran POr su cuenta y riefgo vy no seran reconocidos por “LA DIRECCION” en

tonsecuencia, no se le reconocers Pgr ninguf motivo pago alguno. 3) “EL CONTRATISTA” debe

Q

presentar a “LA SUPERVISORA" o Delpgado Residente Temporal, muestra de [os materiales a ser A,

Nl ),

aprobados por “LA SUPERVISORA” antes de |poder ser empleados en Ia obra. Asimismo, “LA

3

utilizados, si son nacionales; y certificaciones dél fabricante, si son importados, los que debern ser QB\

O

SUPERVISORA"” podr3 solicitar a “EL CONTRATISTA” muestras de los materiales importados para ser
sometidos a ensayos, cuando las certificaciones \de dichos materiales no sean especificas del lote de

Que se trate, o sea insuficiente. 4) “EL CONTRATISTA” se obliga ante "EL MINISTERIO" a que todo el

CONCRET
&
DRAGAD

personal que contrate para la ejecucién de| "EL. PROYECTO" debe ser calificado, iddneo vy
responsable. “EL CONTRATISTA” por orden escrifa de "LA SUPERVISORA" debera retirar de la obra a
cualquier trabajador o empleado que s¢ compriebe es incompetente, negligente, insubordinado o
perjudicial para la buena marcha de los trabajo$. 5) Derivado de Ia visita de campo realizada, “EL

CONTRATISTA” debera tener ol conocimiento e la zona en cuanto a los riesgos, amenaza ¥

vuinerabilidades evidentes Yy otras que puedan gurgir en Ja ejecucién de “EL PROYECTO”. 6} “EL
CONTRATISTA” deberd informarse a través dII

Sistema CONRED a fin de realizar todas las
coordinaciones para la implementacién de las mqdidas de seguridad en cuanto al desarrollo de “EL

PROYECTO”, por lo cual debers presentaf un plar] de evacuacién de sus trabajadores, que contenga

wWWww caminos.gab. gt n Direccion General de - Caminos - a @CAMINOS_CIV
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de manera clara,
cualquier obligacién o realizar cualquier acto de

Ingenieria: “EL CONTRATISTA” debe cumpli
naturaleza técnica o administrativa que sea nefesario de acuerdo con Sanas Préacticas de Ingenieria,

adn cuando no haya sido expresamente mengionado en las Bases de Contratacién. 8) Estudio de
deberd revisgr v estudiar cuidadosamente los documentos que le

documentos: “EL CONTRATISTA”
ejecutar adecuadamente los trabajos, de acuerdo a

sean entregados por “LA DIRECCION”, a fin d
y demds documentos de contratacion,

los planos, especificaciones técnicas de “EL PROYECTO”
yicio mejore la calidad y/o disminuya el precio de los

haciendo ver cualquier circunstancia que a su j

mismos. Cualquier cambio deberd ser previamente aprobado por “LA DIVISION”. 9) Equipo y
pagara por su cuenta todo el equipo técnico y de 1

Materiales: “EL CONTRATISTA” proporicionara

oficina, maquinaria, herramientas, mario de ob a, materiales de oficina, sistemas de comunicacion
lubricantes, repuestos para sus

10) Coordinacion:

TO§4

CONCRrE

materiales de trabajo, papeleria, utiles, vehicylos, combustibles,

GADOs

propios vehiculos y demas elementos necesariok para cumplir con sus funciones.
o en forma coordinada con “LA SUPERVISORA” o}

“EL CONTRATISTA” debe desempefar su trabs
Deiegado Residente Temporal y con &l personjal técnico y profesional de “LA DIRECCION”, 11)

DRAa

tierle la obligacién de presentar un programa de las

Programa de Trabajo: “EL CONTRATISTA”
Jlazo v en la forma establecida en las Disposiciones

actividades a desarrollar cada mes, dentro del
Especiales. 12) Plan de Calidad: “EL CONTRATIS A” deberd incluir aspectos de seguridad industrial,

plan de emergencia y contingencia en caso de agcidente y plan de evacuacién en caso de cualquier
tiene la

emergencia, conforme los lineamientos establecitios por la CONRED. 13) “EL CONTRATISTA”
obligacion de cumplir con lo establecida en el Afticulo ochenta (80} del Decreto nimero cincuenta
guion dos mil dieciséis (50-20186) del Congreso della Repablica de Guatemala, que contiene la Ley del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Eftado, Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete (2017), asi

como lo descrito en la Clausula DECIMIA SEGUNDA: SEGUIMIENTO DE LA INVERSION Fisica Y
IMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO

GEOREFERENCIA vy las Especificaciones Técnicas E peciales —<ETE-. DEC

n Direccion General de - Caminos - a @CAMINOS CIV

ala _TelAfana: (501 2900 100
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DE LA INVERSION Fisica vy GEOREFERENCIA: |Para cumplir con el Articulo ochenta (80) de

Presupuesto General de Ingresos y Egresos |del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil df

{2017}, contenida en el Decreto nimero cificuenta guién dos mil dieciséis {50-2016), de fecha
veintinueve (29) de noviembre de dok mil dietiséis {2016), emitido por el Congreso de |a Republica

de Guatemala, “EL CONTRATISTA” ests obliggdo a cumplir durante Ja ejecucion de los trabajos de

"EL PROYECTO" con lo siguiente: a) Realizar uf ejercicio de mapeo de “EL PROYECTO” y determinar

las dreas de trabajo en donde sersn ubicadas las ocho (8) camaras para grabacién continda;
Resolucidn HD un mil doscientos ochenta por fetecientos veinte (1280X720); IR de veinticuatro (24)
leds; Formato de compresién H punto dokcientos sesenta y cuatro (H.264): Capacidad de
almacenamiento para treinta (30) dfas de veidticuatro (24) horas diarias de registro; y, Puerto de
Conexidn a internet para transmision en linea ppr veinticuatro (24) horas diarias. “EL CONTRATISTA”
debe cumplir con asegurar la transmisién durante las horas de actividad en cada frente de trabajo. La s‘g
continuidad de la transmisién y la disponipilidad de los sitios, es responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” debie solicitar la publicacién en el Sistema GUATECOMPRAS en el
NOG de “EL PROYECTO” de la Direcciér| Pdblica|de Protocolo de Internet (IP) del equipo del sistema
de cdmaras de |z obra Y generar un archivo elecirénico Que contenga el historial de por lo menos un

(1) mes de grabacién; b} Sistematizar una hedramienta de informacién-transmision en vivo que

permita visualizar en linea las actividades més relevantes y evidenciar el desarrollo integral de la obra

a través de internet y se pueda acceder al sistemb de monitoreo con el objeto de que la poblacién en
general pueda observar la ejecucién y el avance de ia obra; c) Facilitar y manejar la plataforma digital
para la transmisién en vivo durante actividades en los diferentes frentes de trabajo de “EL
PROYECTO”; d) Administrar las cuentas de la red B través de las cuales se realizard la transmisién en
vivo; e) Generar contenidos visuales para ia trahsmisién en vivo de “EL PROYECTO”; f} Elaborar
archivos digitales sobre [as transmisiones en vivolcon su respectiva nomenclatura indicando el drea

Beografica, estacién ¥ proyecto que se est3 trgbajando; g} Contar con archivo del trabajo de
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grabacién y transmisién a disponibilidad de fEL CONTRATISTA”, de “LA DIRECCION” y publico

general; h) Los equipos que utilice “EL CONTRATISTA” para ia transmisién en vivo deberan ser auto
sostenibles en el tema de energia gléctrica para su funcionamiento, el cual debers ser de una
capacidad tal, que atienda no solo dl equipd de grabacién sino a todo el equipo de respaldo y
transmisién. i) EXCEPCION: En el caso ique se diera la suspensién de los trabajos, no sera obligatoria
la transmisién en vivo de “EL PROYELTO” por parte de “EL CONTRATISTA” y no se reconoceran
Pagos por este concepto hasta el reinicio de s trabajos. Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus
obligaciones descritas anteriormente y por caushs imputables a él, se le sancionars €on una multa del
uno por millar (1 o/oo) sobre el monto total de| contrato, por cada vez que se dé el incumplimiento,

esta multa se hard efectiva en cada gstimacidn y si fuere la Gltima estimacion de trabajo, en ia

liquidacidn del contrato. Si e incumplimiento repitiere por més de tres (3) veces, se tendra por Q*
incumplido el contrato Y sé procedefa confofme lo indicado en la Clausula DECIMA QUINTA:
TERMINACION PREMATURA DEL CONTRATQ, literal A} POR INCUMPLIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA”, numeral 5} que indica: “Si “EL CONTRATISTA” no cumple con lo establecido en |a f{?
Cldusula DECIMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO DE| LA INVERSION FISICA Y GEOREFERENCIA de este
contrato”, y se dara por terminado el contrato|y se aplicara la Fianza de Cumplimiento. DECIMA

TERCERA: PROHIBICIONES. A) “EL CONTRATISTA” no puede subcontratar, ceder derechos a recibir
SENLERA: PROHIBICIONES.

Pagos o hacer cualquier otra transaccién sobre dl contrato que resultare de la adjudicacién o parte
de él. “EL CONTRATISTA” podra subcontratar partialmente partes determinadas de “EL PROYECTOQ",
siempre y cuando obtenga la autorizacidn exprega de “EL MINISTERIO”, no pudiendo ser en tado
caso, la suma de todos los sub-contratos mayor ddl cincuenta por ciento (50%) del contrato principal.
“EL CONTRATISTA” tiene prohibido subcentratar Ja totalidad de los trabajos de “EL PROYECTO”. B)
"EL CONTRATISTA” tiene prohibicién exgresa de transferir, comprometer o ceder sus derechos y
obligaciones sobre el presente contrato por ninguna causa o motivo. C) Si en el transcurso del

presente contrato, se presenta alguna de las proHibiciones definidas en el artfculo ochenta (80) de
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"LA LEY", "EL CONTRATISTA " deberd hacerld del conocimiento de la autoridad competente G/Etr
de los dos (2) dias siguientes al corocimiento del acaecimiento de |a prohibicién, para que &3t
analice la situacién planteada y resuelva sobte el proceso o el contrato. La falta de aviso sobre el
acaecimiento de alguna de las prohibiciones |definidas en "LA LEY", serd causal suficiente para la
inhabilitacion de "EL CONTRATISTA", quien ie conformidad con "LA LEY" serj responsable de
compensar a la entidad contratante por dafios y perjuicios ocasionados. El trimite de |a
inhabilitacién y de Ia rehabilitacion es responshbilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien
deberd cumplir con el procedimientd, plazos|y condiciones que definan las Normas de Uso dei
Sistema GUATECOMPRAS, y en todo cdso debe|respetarse el derecho de defensa. La inhabilitacién ¥

rehabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS implica Ia correspondiente inhabilitacion o \\

rehabilitacién en el Registro General de Adquisiciones del Estado. DECIMA CUARTA: FIANZAS Y

SEGUROS: 1) FIANZAS: “EL CONTRATISTA” est4 bligado a presentar las fianzas siguientes: A) FIANZA §
¢A
DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD. “EL CONTRATISTA” debera otorgar Fianza o
i
de Cumplimiento y Certificacién de Autenticidad, la cual deberd estar constituida a favor vy a entera o
O
satisfaccién de “EL MINISTERIO” por e| DIEZ POR CIENTO {10%) del monto del presente contrato, g
para garantizar el cumplimiento de todag las oblizaciones estipuladas en el contrato y cubrir las fallas &)
0 desperfectos que aparecieren durante la ejefucién del contrato antes de que se constituya ia
Fianza de Conservacién de Obra, La Fianza de Cdmplimiento cubrirs con el DIEZ POR CIENTO (10%)
de su valor, el pago de salarios Y prestaciones [aborales de los trabajadores, incluyendo las cuotas
patronales establecidas por Ia ley; y, con el noventa por ciento (90%) restante, el cumplimiento del
contrato de acuerdo con las especificacidnes, plagos y demas documentos contractuales, asi como |a
ejecucidn de “EL PROYECTO” dentro del plazo estipulado. La presentacién de Ia Fianza de
Cumplimiento debe hacerse por parte de “EL CONTRATIST. ", dentro del plazo de quince (15} dias

habiles siguientes a I3 firma del contrato y es requisito indispensable previo a la aprobacién del

contrate por medio de Acuerdo Ministeridl que enitirs la Autoridad Superior de “EL MINISTERIO”. La
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Fianza de Cumplimiento, debe estar vigente Hasta que “EL MINISTERIO” extienda la constanci

haber recibido a su satisfaccion la Fianza dg Conservacién de Obra. La Fianza de Cumplimiento
deberd ajustarse ante cualquier ampliaciéh o modificacién del contrato, manteniendo las
condiciones de cobertura que aplicarbn al cohtrato original, lo que deberd hacerse constar en la
poliza respectiva. La Fianza de Cumplimiento dlebe presentarse ante “EL MINISTERIO”, quien debe
verificar la autenticidad de dicha fianza. La Fianga de Cumplimiento y su Certificacién de Autenticidad
deben publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS. La Fianza de Cumplimiento se hard efectiva si se

comprueba que “EL CONTRATISTA” no ha cumplido con las obligaciones que estipule el contrato o si

e encuentra moroso en el pago de salarios ¥

las cuotas patronales establecidas por la i

CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD: Esta Fianzd

desperfectos que le sean imputables a “EL CONTRATISTA”

prestaciones laborales a los trabajadores, incluyendo

By. B) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA Y

cubrird el valor de ias reparaciones de las fallas o

Y qQue aparecieren durante el tiempo de

responsabilidad de dieciocho (18) mesés contaflos a partir de la fecha de recepcion de la obra. El

vencimiento del tiempo de responsabilidad
CONTRATISTA”
de su parte, por e plazo de cinco (5) afios ¢
PROYECTO”. La Fianza de Conservacién de Obra
CIENTO (15%) del valor original del contrato,
PROYECTO".

presentadas ante “EL DIRECTOR”

LEY” y Articulo cincuenta y nueve (59) de¢ “EL REGLAMENTO”

revisto en el parrafo anterior, no exime a “EL

de las responsabilidades por desfruccion o deterioro de la obra debido a dolo o culpa

ntados a partir de la recepcidn definitiva de “EL
debera otorgarse por el equivalente al QUINCE POR

como requisito previo para la recepcion de “EL

La Fianza de Conservacidn de O ora y Certificacion de Autenticidad deberan ser

quien ¢de confofmidad con el Articulo sesenta y nueve (69) de “LA

debe verificar la autenticidad de dicha

fianza. La Fianza de Conservacién de Obra y Ceftificacién de Autenticidad deben publicarse en e

Sisterna GUATECOMPRAS. C) FIANZA DE SALDO DEUDORES Y CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD:

“EL CONTRATISTA”

Siguenos on:
www.caminos.gob.gt

cubrir el pago de saldos deudores que pudidran resultar a favor de

n DJireccion General de - Caminos -

Finca Nacional La Aurora Saloén T, Zona 1B Guatemala . Teldfana: (3021 2900 o

deberd constituir Fianza de Sal 0s Deudores y Certificacion de Autenticidad, para

“LA DIRECCION”, “EL

a @CAMINOS_Cly,

Q

ET 5%

COncRr
&
DRA CADAC




=0y Z0

b _;g‘___o 26

Gi(j"K':i?ﬁA REPOBLICA D-IA

MINESTERIC D12 GO NICACIONES
INFRAUSTRUCTURA Y MINIENIDA
PHRLCOCTON GERUILAL P AN~ 8

MINISTERIO”, del Estado o de tercéros en |a liquidacién y debera otorgarse por el CINGCE

CIENTO (5%) del valor original del cohtrato. Hsta Fianza debera otorgarse simultdneamente con Ed—

Fianza de Conservacién de Obra como requigito previo para la recepcion de “EL PROYECTO” y
permanecerd vigente hasta la fecha én que sg apruebe la liquidacién del contrato, si no hubiere
saldos deudores. La Fianza de Saldos Deudores|debera ser presentada ante “EL DIRECTOR” quien de
conformidad con el Articulo sesenta ¥ nueve|(69) de “LA LEY” y cincuenta y nueve (59) de “EL
REGLAMENTO” debe verificar Ia autenticidad de dicha garantia. La Fianza de Saldos Deudores y su

Certificacién de Autenticidad deben publicarse #n el Sistemna Guatecompras. D) FORMALIDADES: Las

Fianzas a que se refieren las literales anteriores, deberdn otorgarse a favor de “EL MINISTERIO” ¥
formalizarse mediante fianzas emitidas por instifuciones afianzadoras debidamente autorizadas para
operar en la Republica de Guatemala, y expresadas en Quetzales. E) AUTENTICIDAD: De conformidad

con el Articulo sesenta y nueve (69) de “LA LEY” y Articulo cincuenta y nueve {59} de “EL S

REGLAMENTO”, |a autenticidad de las flanzas sq verificara mediante la certificacion de autenticidad §

que emita la entidad Afianzadora, misma que deberd anexarse a la péliza respectiva, en donde se

hard constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de Ja ley que rige la emision de fianzas ¥

ETQ,
GADOQ

que el firmante de la péliza posee las facultadps y competencias respectivas. Los funcionarios o

&

empleados publicos que tengan conocimiento dd indicios de falsificacién de fianzas, estan obligados

CONCE?

a presentar las denuncias ante las autoridades c@mpetentes. F) ACTUALIZACION: El funcionario que
corresponda, serd responsable de exigir la gctualizacién de las fianzas otorgadas por “EL
CONTRATISTA”, de omitirlo, el funclonario |incurrird en incumplimiento de deberes. “E|
CONTRATISTA” que omita actualizar la fianza otofgada ante modificaciones del contrato original, se
hara acreedor a una multa de conformidad con ¢! Articulo ochenta y ocho (88} de “LA LEY” y a la
suspensidn inmediata de los pagos a lo$ que tehga derecho. G} PROCEDIMIENTO PARA HACER
EFECTIVAS LAS FIANZAS: En caso de incumplimiento de las obligaciones que garantizan las fianzas

“LA DIRECCION” rendira informe circunstanciado|a “EL MINISTERIO”, adjuntando los documentos
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que demuestren los incumplimientos. “EL MINISTERIO” dard audiencia a “LA AFIANZADORA” va
CONTRATISTA”, por un plazo comun de diez |(10) dfas habiles, para que se pronuncien acerca del
informe de incumplimiento y documentos presentados por “LA DIRECCION” y aporten los elementos

que sirvan de apoyo a sus argumentos. “EL| MINISTERIO”, dentro de los diez {10} dias habiies

siguientes de haberse vencido el plazo lotorgadd a “LA AFIANZADORA” vy @ “EL CONTRATISTA”, hayan

evacuado o no la audiencia, emitira resolucjén teniendo por desvanecidas las indicaciones de
incumplimiento o declarando la existencia dg incumplimientos Y procedente la ejecucién de |a
fianza. En este dltimo caso, fijard a “LA AFIANZADORA” e! improrrogable plazo de diez {10} dfas
habiles para que se haga efectiva la fianza y se thndrs por rescindido el contrato. 1) SEGUROS: Con el
objeto de eximir al Estado, a “EL MINISTERIO”,|a “LA DIRECCION”, sus autoridades y empleados de

todos los juicios, demandas o reclamos presentados por lesiones y dafios recibidos o sufridos por

cualquier persona o propiedad a causa fe las ogeraciones que realice o debido a la negligencia en la Q
ejecucién de los trabajos de “EL PROYECTO”| “EL. CONTRATISTA” deberd presentar pélizas de 8
seguros, diez (10) dias calendario después de la|notificacién del Acuerdo Ministerial que aprueba el B
presente contrato y que deberdn permanecer vigentes hasta la recepcién de los trabajos de “EL
PROYECTO”, los que cubriran las responsabilidafes civiles, a terceros y los riesgos inherentes a que
estén expuestos los trabajos de “EL PROYECTO" conforme se indica a continuacion: 1) Seguro por
Lesiones y Muerte Accidental de sus Trabajadgres, por un monto mirimo de cien mil quetzales
(Q.100,000.00). 2) Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, que incluya Lesiones Corporales y
Muerte Accidental v Daiios a la Propigdad, pol un monto minimo de ochenta mil quetzales (Q.
80,000.00). 3) Seguro de Responsabilidad Todo Riesgo, por el Valor Total de “EL PROYECTO”. “EL
CONTRATISTA” debera contratar dentrp de log sesenta (60) dias después de notificado de la
aprobacion del presente contrato Y mantener vigente durante la ejecucién de los trabajos de “EL

PROYECTO”, un seguro todo riesgo “AllRisk” pdra la Obra, incluyendo cobertura de errores de

disefio, responsabilidad civil general, doberturd para riesgos catastréficos y huelga, motin y

Siguenos en: b :
www.camlnos.gob. gt Direccion General de - Caminos - @CAMINGS_CIV

Finca Nacional La Aurora Salén 7, Zona 1B Guatemala. Teléfona- (5071 2300 a1 nn



g\,x 1 _:r_)_
GOBlFﬂN:O DE LA EBLICA DE
GUATEMAT A

MININTTIRIOY 1387 ML INJCACIONES
INFRAFSYTRUCTURA Y \l\ll ND*\
PHRECOION GiiNeRAL 01 ¢ AMINGN

conmocion civil, por un valor equivalente a| valor del contrato. 4) Seguro del Subcontratista:
cualquier parte del trabajo es subcorjtratada,|el subcontratista debera contratar seguros similares a

los de “EL CONTRATISTA” que cubran sus Qperaciones, si los seguros de “EL CONTRATISTA” no

cubrieran los trabajos subcontratados, S existiere pago POr concepto de seguros, “EL CONTRATISTA”

deberd renovar el S€gUro respectivo 4 fin de due los montos de los seguros siempre estén vigentes.

DECIMA QUINTA: TERMINACION PREMATURA DEL CONTRATO: A) POR INCUMPLIMIENTO DE “EL

CONTRATISTA”: “EL MINISTERIO” podrs dar dor terminado el contrato, sin responsabilidad alguna
de su parte, por las causas siguientes: 1) Si “L ONTRATISTA” no inicia la elaboracion del estudio de
ingenierfa de detalle al dig siguiente a | fecha de notificacién de la aprobacion del contrato; 2) Si “EL
CONTRATISTA” no cumple con el Progra de Trabajo aprobado durante tres (3) meses

consecutivos; 3) Si “EL CONTRATISTA” es déclarado en quiebra; 4) Si “EL CONTRATISTA” no

/f

presentare las pélizas de los S€gurds a que estd obligado conforme el contrato; 5) Si “EL
CONTRATISTA” no cumple con lo establecido e Ia Clausula DECIMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO DE LA
INVERSION FISICA Y GEOREFERENCIA de este cpntrato. 6) Si “EL CONTRATISTA” dejare de cumplir

con cualesquiera de las obligaciones que contrag en el presente contrato; 7) Las demds establecidas

CONC&RETOS
DRAGADOS

en las leyes. 8) En caso de evidente negligencia de “EL CONTRATISTA” en la ejecucion de la obra o
negativa infundada a cumplir con sus obligaciones, segin informe de “LA DIVISION”. 9)
PROCEDIMIENTO. Cuando “EL CONTRATISTA” | incurriere en cualesquiera de los casos citados
anteriormente, “EL MINISTERIO”, con base en I3s opiniones y los dictdmenes de “LA DIRECCION”,
ejecutard la Fianza de Cumplimiento, siguiendo el procedimiento establecido en el presente contrato
y dard por terminado el mismo, B) TERMINACION DEL CONTRATO POR CASO DE FUERZA MAYOR:
“EL MINISTERIO" podra dar por terminadp el confrato por las causas de fuerza mayor que a sy juicio
lo justifiquen. En tal caso “EL MINISTERI®” Pagarf a “EL CONTRATISTA” una cantidad igual al valor
del trabajo ejecutado, segin lo certifigue “EL| DELEGADO RESIDENTE” o Delegado Residente

Temporal y la apruebe “LA DIRECCION” y “EL MINISTERIO”, menos los pagos efectuados y el valor de
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cualguier reclamo que “EL MINISTERIO” o LA DIRECCION” pudieran tener en contra de “g
CONTRATISTA”, de conformidad con &) contratp. C) POR MUTUO ACUERDO: E| Contrato podra darse

por terminado prematuramente por mutuo aduerdo entre las partes. DECIMA SEXTA: PROPIEDAD

DE LOS ESTUDIOS: Todos los documentos, planos, estudios especializados y cualquier instrumento

generado como producto del desarrollp del estudio, seran propiedad exclusiva de “EL MINISTERIO”.

Por tal razén “EL CONTRATISTA” S8 Comprgmete a guardar la confidencialidad de todos los

v

documentos generados por los estudips. DECI

: INSPECCIONES, TERMINACION DE LA
OBRA, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO:|A) INSPECCIONES: “EL CONTRATISTA” debers dar las
facilidades necesarias a funcionarios dg “EL MINISTERIO” y/o “LA DIRECCION” para la realizacidn de
las inspecciones que en cualguier momento efeftien al lugar de “EL PROYECTO", las cuales deberin
inspeccion, acompafandoles en la realizacién las mismas y permitiéndoles el libre acceso a las
fuentes de origen, manufactura o produccién de materiales, asi como a las areas de construccion,
proporcionandoles toda la informacién Y asistentia necesarias, o instruyendo a su personal para que
asi lo haga, con el objeto de que las inspeccionds mencionadas, sean lo mas completas y detalladas

posibles. B) TERMINACION DE LA OBRA} Cuandd la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” deber3

presentar las pdlizas de las Fianzas de Conservac|on de Obra y de Saldos Deudores y Certificacion de

Autenticidad y dar aviso por escrito a “LA SUPE ISORA” de la conclusién de los trabajos y con esta
diligencia se interrumpir4 el plazo de ejecpicién, si mpre que ésta compruebe que “EL PROYECTO” esta
terminado. “LA SUPERVISORA” hari |a inspeccién final dentro de los siguientes cinca (5) dias habiles de
haber recibido el aviso y dentro del mismo plazo, |si los trabajos no estdn conforme 3 las condiciones
contractuales y especificaciones, manifestara por gscrito sus observaciones a “EL CONTRATISTA” para
que proceda a corregir las deficiencias. Si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, “LA
SUPERVISORA” rendira informe pormenofizado a [*EL DIRECTOR”, quien dentro de los cinco (5) dias

hébiles siguientes nombrara la Comisién Receptoraly Liquidadora, integrada por tres (3) miembros, con
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la que colaborarén “EL DELEGADO RESIDENTE"y “EL SUPERINTENDENTE”, procediéndose conformg’

estipulado en los Articulos cincuenta ¥ cinco (5p), cincuenta y seis {56) y cincuenta y siete (57} de “tA

LEY”. C) RECEPCION: La Comisidn Receptord v Liquidadora, si comprueba que los trabajos estén

ejecutados satisfactoriamente, suscribirs el actalde recepcion final de los mismos dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion e su nombramiento. En caso contrario, hara constar en
acta: i) Las correcciones o trabajos extras quk debe efectuar “EL CONTRATISTA”: i) El tiempo a
emplearse; iii) Si el tiempo para ejecutat los trabgjos se incluye dentro del plazo contractual o si procede
conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito de “EL. DELEGADO

RESIDENTE" de encontrarse satisfechos los requdrimientos de Ia Comisién Receptora y Liquidadora, ésta

dentro del plazo de cinco (S) dias habiles procedlers a efectuar nueva inspeccion, suscribiendo el acta

LIQUIDACION: La Comisidn Receptora y liquidaddra, dentro de los noventa (90) dias habiles siguientes a

correspondiente. La fecha de recepcion definitita de la obra sers la del cierre de la dltima acta. D) Q
0
la fecha del acta de recepcion definitiva de la obra, procedera a efectuar la liquidacién del presente 5‘;

contrato y a establecer el importe de los Pagos o Fobros que deban hacerse a “EL CONTRATISTA”. Igual al

’f::‘{ﬁ Y o P

procedimiento se observara en caso de réscision ¢ terminacién del presente contrato. Los miembros de

g
o
F:

la Comisién Receptora y Liquidadora si dmiten placticar la liquidacion respectiva transcurrido el plazo
citado anteriormente seran responsables penal civil y administrativamente por las infracciones,
omisiones acciones, decisiones y resoluciones gn que incurrieren en el ejercicio de su cargo de
conformidad con el articulo séptimo (7) de la Leyl de Probidad ¥ Responsabilidades de Funcionarios ¥
Empleados Publicos. Si transcurrido dicho plazo la Comisién no ha suscrito el acta correspondiente, “EL
CONTRATISTA” puede presentar a “LA DIRECCIONT un proyecto de liquidacién. “LA DIRECCION” debers
aprobar o improbar fa liquidacién elaborada por la €omisién o el proyecto de liquidacién presentado por
“EL CONTRATISTA” dentro del mes siguiente de rdcibida la respectiva documentacién. Si vencido este
plazo no se produce ninguna resolucién, con|la peticion de aprobacion presentada por “EL

CONTRATISTA”, se tendrs por resuelta faverablemdnte. E) FINIQUITO: Aprobada la liquidacién como lo

™
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establece el Articulo cincuenta y sieté (57) de| “LA LEY”, se otorgard el finiquito reciproco entre

partes que los libera de sus obligaciongs, salvo Jo dispuesto en el Articulo sesenta y siete (67) de “LA

LEY”, que establece: “El vencimiento del tiempal de responsabilidad previsto en el parrafo anterior, no
exime al contratista de las responsabiliades Pqr destruccion o deterioro de la obra debido a dolo o
culpa de su parte por el plazo de cinco (5) afios, 3 partir de la recepcidn definitiva de la obra”. DECIMA

OCTAVA: IMPUESTOS: “EL CONTRATISTA” ests obligado a pagar en cada factura el Timbre de

Ingenieria y ademas todos los demds impuestof, tasas y contribuciones que de conformidad con la

ley le corresponda. DECIMA NOVENA: CLAUS RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL CONTRATISTA”

manifiesto que conozco las penas relativas al defito de cohecho asi como las disposiciones contenidas

en el Capitulo It del Titulo XIll de) Decreto fumero diecisiete guidn setenta y tres (17-73) del a.

Congreso de la Republica de Guatemalaj Cédigo|Penal, Adicionalmente, conozco las normas juridicas
que facultan a la Autoridad Superior de Ja entida afectada para aplicar las sanciones administrativas
que pudieren corresponderme, incluyendo 13 inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS.

VIGESIMA: CONDICION RESOLUTORIA EXPRESA} Manifiestan expresamente los contratantes, en las

calidades con que actdan que constituyé CONDICION RESOLUTORIA EXPRESA del presente contrato
los supuestos siguientes: a) Que “EL CONTRATISTA”, su Representante Legal, Accionistas,
Mandatarios, Gerentes, sean ligados @ procefo penal por actos de corrupcién; b) Que “EL
CONTRATISTA”, su Representante Legal, Accionitas, Mandatarios, Gerentes, hayan participado en
casos de cohecho; y, €) Que “EL CONTRATISTA” |su Representante Legal, Accionistas, Mandatarios,
Gerentes, hayan participado en casos de pactd colusorio. En todos los casos se facultard a la
Autoridad Superior de “EL MINISTERIO” a dar gor terminado el contrato en forma unilateral sin
necesidad de declaracién judicial o extrajudicidl alguna, emitiendo para el efecto (a resolucion
administrativa correspondiente, haciendd las notfficaciones respectivas, y de esa forma se dar3 por
terminado el contrato sin responsabilidad alguda para “EL ESTADO”. La autoridad competente

debera nombrar la Comisién Receptora vy Liquidadora para que proceda a recibir los trabajos
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realmente ejecutados y a la liquidacion del co

pdblica de conformidad con ia ley yfo el mdntenimiento de “EL PROYECTO”. Lo anterior es sin

toda controversia relativa al cumplimiento, intefpretacién, aplicacién y efectos del contrato debe ser
solucionada por fas partes de comun aduerdo eh via conciliatoria, dejando constancia en las actas de
reuniones y documentos relacionados con |a conciliacién. Agotada dicha via Ia controversia se
sometera a la jurisdiccién del Tribunal de lo Cdntencioso Administrativo segun lo establecido en el

Articulo ciento dos (102) de “LA LEY”. V!ﬁﬁﬁ]MA SEGUNDA: DECLARACION JURADA: “EL

ETgy/

GQDOS

CONTRATISTA” declara bajo juramenta que nolests comprendido dentro de las prohibiciones que

establece el Articulo ochenta (80} de ¥LA LEY!. VIGESIMA TERCERA: APROBACION. Para que el

Dra

presente contrato surta sus efectos legales y obllgue a las partes a sy cumplimiento es indispensable
que sea aprobado por “EL MINISTERIO”, de conformidad con lo estipulado en el Articulo cuarenta y

ocho (48) de “LA LEY”. VIGESIMA CUARTA: | ACEPTACION: En las condiciones indicadas, los

comparecientes, en las calidades en Que actlramos, aceptamos el presente contrato leemos

integramente lo escrito y enterados de su confenido, objeto, validez y demas efectos legales, lo

ratificamos, aceptamos y firmamos en treinta |y tres (33} hojas de papel membretado de “LA
DIRECCION”, impresas Unicamente en du anver 0, mas dos (2) hojas del ANEXO “A” ESTUDIO Y
DISENO, siete (7) hojas del ANEXO “B” REQUISITQS DEL ESTUDIO TECNICO DE INGENIERIA PARA UN
PROYECTO DE PUENTES, dos (2) hojas del ANEKO “C” que contiene CUADRO DE RENGLONES Y

CANTIDADES DE TRABAJO y una (1) hoja del ANEXO “D” que contiene Constancia de Disponibilidad
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Presupuestaria (CDP) nlimero treinta ¥ dos millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento nueve

(32759109), los cuales se incorporan yforman parte del presente contrato.

ing. Juan dosé Hanser Péres
Director General
Direccidn General de Caminog
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1. ESTUDIO Y DISENO,

1.1 Aspectos generales del disefio y construction del puente:

a. Dado que "EL CONTRATISTA" propong el disefio de la obra y en base a él, los trabajos a realizar
y el costo de la misma, el valor de la dbra no puede variar. (En casos estrictamente necesarios
por convenir a los intereses de “EL ESTADO" y Unicamente a requerimiento de las autoridades
superiores con la recomendacién de |la Supervisora y visto bueno de la Divisién, se podran
emitir Ordenes de Trabajo Sgplemen rio, Ordenes de Cambio, 6 Acuerdos de Trabajo Extra);
sin embargo, "EL CONTRATISTA" es esponsable de incluir en su oferta todos los trabajos
necesarios para alcanzar el objetivo de{"EL PROYECTO" y no puede eludir ninguin renglén.

b. "EL CONTRATISTA" debe prasentar af DTl a mas tardar quince (15) dias calendario después
del inicio del plazo contractual, la m odologia a emplear tanto para el disefio como para la
construccion, describiendo 13 estratedia general de “EL PROYECTO", v el sistema o proceso
constructivo propuesto, pot o que los renglones de trabajo presentados podran ser
modificados parcial o totalmente, silel estudio final {el cual debers ser entregado a "LA
DIRECCION" en un maximo de cuatro () meses), determinare que la metodologia de trabajo y A
materiales a utilizar difierén de I4s presentes Bases, sin tener derecho a ninguna
compensacion, Por este motivo en cases estrictamente necesarios por convenir a los intereses
del Estado y dnicamente a fequerimiento de la Autoridad Administrativa Superior de "LA
DIRECCION", con la recomerjdacion del Supervisor o Delegado Residente Temporal y visto
bueno de la Divisién. Dicha metodologla sera aprobada por el DTI, y formara parte del primer
informe de los estudios

/.

c. "EL CONTRATISTA" debe presentar a I3 Division de Supervisién de Construcciones, en un plazo
no mayor a los sesenta (60) dias calendbrio, luego de haber iniciado los trabajos, un sistema de
control de calidad definitivo de la obr que describa la organizacién y sistema de contro! de
calidad de “EL CONTRATISTA®. En est programa de control de calidad se detallars el tipo y
cantidad minima de los ensayes a realifar. "EL CONTRATISTA" detallara los recursos humanos
y materiales que planea asignar a "EL PROYECT 0", a fin de cumplir con su programa de control
de calidad.

Os
! j"‘os,

CONQ&RET
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d. En adicién al sistera de contral de calidad, "EL CONTRATISTA" debe presentar el programa de
las medidas de seguridad y ambientales gue emplears, al inicio de la fase de construccidn.

1.2 Geometria

Rodadura de 8 metros de ancho, bgnquetas a ambos lados de 1.00 metro de ancho,
construccion de los barandales, y en geperal la construccion total del puente,

1.3 Medio ambiente

"EL CONTRATISTA" debers cumplir cor} las Disposiciones Ambientales Generales —DIGA’S” y
las Especificaciones Técnicas Especialef Ambientales v las cantidades de trabajo ambiental
que seran disefiadas en el instrumentd de evaluacién ambiental que ser3 elaborado por el
ejecutor ambiental, mismo que serd mevisado y aprobado por el -DGA- y posteriormente
entregado al -MARN- para obtener |a r solucion aprobatoria,

Por ser un proyecto de reparacién de bos dafios ocasionados por la erupcion del Volcan de
Fuego, se debe cumplir con el procedinjiento especial que establece e| Acuerdo Gubernativo
137-2016 Reglamento de Evallacién, Cpntrol y Seguimiento Ambientai, especificamente los
articulos 113, 114, 115 y 116.
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Siguenos en:

Finca Nacional La Aurora Salén 7, Zonafl3 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100




%

GUATENMATA

NUININ U0 13) ¢ AMUNICACHINES,
EINTARATSTRRT WCT L e,y MINVITIN A

IPERECCTION GENIRAL L CAMINOGS

Para el proceso de registro de los Prgyectos, el MARN entregara los términos de referencia
para elaboracién de un insttumento e evaluacién ambiental especifico para los proyectos
de reparacidn por los dafios bcasionadlos por la erupcién del Volcan de Fuego, el cual debera
ser realizado por el ejecutbr ambi ntal, profesional que debers ser contratado por la
empresa constructora, este instrumgnto debera ser enviado al ~DGA- para su revisién y
aprobacidn, para que luego sea enviado al \MARN- y de esta manera quedar registrado en el
mismo, obteniendo ia resolutidn apropatoria o el documento que emita ese ministerio.

"EL CONTRATISTA" debe gestionar la entrega y aprobacién del instrumento de evaluacidn

ambiental al MARN y cumplir, ademgs, con todos los requerimientos establecidos por el

Ministerio de Ambiente y Recursos aturales -MARN- en su resolucion aprobatoria o el

documento que emita en reldcién al rdgistro de dicho instrumento,

"EL CONTRATISTA", debers incluir en Oferta lo siguiente;

a. Un “Ejecutor Ambiental”; con confcimientos en Gestién para la reduccién de Desastres,
cuya funcién es acomppfiar la jecucion de la obra de ingenieria velando por el
cumplimiento de la estalilecido enffa Evaluacidn Ambiental Inicial y en aquellos casos no

previstos en dicha evaluacién delle tomar decisiones que contribuyan a preservar y/é
mejorar el ambiente.

b. Es el responsable del cumplimiento de las medidas de mitigacion ambiental y, por lo
tanto, esta sujeto a las sanciones ektablecidas en las presentes Bases y las penalizaciones
establecidas en la legislacién ambigntal vigente,

a

irector General
Direcciét General de Caminos
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ANEXO "B"

REQUISITOS DEL ESTUDIO TECNICO DE INGENIERJA PARA UN PROYECT. O DE PUENTES

1 Diseiio Geométrico,

Las especificaciones a utilizar para el disefio geométrico seran las contenidas en el “Manual
Centroamericano de Normas para e] Disefio Geométrico de Carreteras con enfoque de Gestién de
Riesgo”, 2011, de SIECA. En casos especiales|o consideraciones no contenidas en el manual antes
indicado, se podré utilizar las contenidas “A Policy on Geometric Design of Highways and
Streets”, 2011 o la versién mas reciante.

"EL CONTRATISTA" propondré la seaccidon tl‘;;t:a a utilizar de acuerdo a los resultados del Estudio
Volumétrico de Transito, el Vehiculo de Dise y la Clasificacién de la Carretera.

Deberan observarse en el disefio gegmétrico [as siguientes consideraciones minimas:

El disefio geométrico se basara printipalmente en el alineamiento existente, cuando este cumpla
con las especificaciones para "EL PROYECTIO"; donde no se cumplan las especificaciones se
realizardn los cambios necesarios (cén el critério de afectar en lo minimo posible las propiedades
colindantes). Las modificaciones &l aline miento vertical u horizontal en caso se afecten
propiedades y/o servicios, deberan ser aprobpdas por el Jefe del DTI, al demostrarse que durante
el periodo de {a vida Gtil del proyecto sera negesario ampliar el ancho o la construccion de carriles
adicionales para atender un nivel de servici adecuado, se necesita que el analisis de costos y
disefio, sean separados para efectos de futur contrataciones e inversiones escalonadas.

P
LlEL e
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Al finalizar el disefio geométrico, "EL CONTR ISTA" debers localizar en el campo y replantear el
alineamiento propuesto y verificar sy aplicacipn tanto teérica como prictica, conjuntamente con
personal del DTI. Debera colocar las referencids respecto a ese alineamiento locaiizado de acuerdo
con lo estipulado en el numeral 2.1.2 y deperdn indicarse en los planos respectivos para su
posterior replanteo.

2. Hidrologia e Hidraulica.

El estudio hidroldgico debera conterier como minimo: andlisis de arrastres, caudales de disefio,
riesgos de socavacion, asolvamiento; cambio$ de cauce (migracién) y proteccién de margenes,
esta informacién serd necesaria pard realizar |el disefio de obras de drenaje (puentes, bévedas,
tuberias, etc.).

El estudio hidrolégico debe contener periodos|de retorno para 500 afios, para determinar el drea
de descarga, se debe presentar los astudios Tara perfodos de retorno para 50, 100, 200, 400 y
1,000 afos. El periodo de retorno a utflizar en &l disefic de las obras de drenaje serd aprobado por
el DTI,

Los estudios de drenaje deberan comprender juna inspeccidn inicial de la condicién fisica de las
estructuras existentes, tanto de drenaje mayor|como de drenaje menor, de la cual se determinars
el estado de los mismos, la capacidad de cafga y los trabajos a efectuarse, como control de
erosiones y mejoramiento (pintura, repargciones, ampliaciones, limpieza, sustituciéon de
elementos estructurales de estructurag existentes o sustitucién de la estructura completa si fuere
necesario) y el estudio de obras complementarifs como muros protectores, aletones, etc.
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3. Geotecnia y Disefio Estructural del Padviment

Debe obtenerse un inventario de las estry
datos de: estacionamiento, esviaje, didmet
material construido, tipo de cabezal o tragante y su condicién actual,

Se obtendra el perfil de cada una de ellas, censiderando los canales de entrada y salida existentes
Yy sus posibles ampliaciones. También se beran obtener todos aquellos datos que permitan
estimar nuevos canales, sub drenajes, cungtas, contra cunetas, cunetas a revestir, etc., con el
objeto de reducir los problemas de drenaje superficial y subterraneo.

Debe efectuarse el analisis de mapas cartdgraficos, fotografias aéreas, historial de caudales y
cualquier otra informacién que permita un rpejor criterio para efectuar la evaluacién detallada de
la superestructura y subestructura de puentes, bovedas y obras de drenaje existentes en general,

Este estudio incluirs, pero no se limitar
pavimentacion posibles, ya sea con pavimen
mejoramiento de la via por medio de un trat
justificada de la mejor opcién para e| tramo.

al establecimiento de todas las alternativas de
rigido, semirigido, flexible (incluyendo la opcidn de
miento superficial) asi como la sugerencia y opinidn

Se evaluaran las posibilidades de efectuar dificaciones al alineamiento vertical, en los puntos
donde existan limitantes por ia rasante actugl, incluyendo el establecimiento de todas fas obras
conexas derivadas de las modificdciones 4 I3 rasante existente, como los accesos a otras
carreteras ya sean éstas de terracéria o payimento. Ademds, se debera realizar el estudio y
propuesta de solucién para las obras de proteccién de taludes en los puntos donde "EL

PROYECTO" io requiera.

"EL CONTRATISTA" analizara la infermacién| recopilada para definir las acciones a seguir y e
alcance de los estudios complementgrios tales como los trabajos de campo y laboratorio. Dichos
estudios deben incluir muestreos del suelos pavimentos {calicatas y sondeos a cada quinientos
(500) metros como distancia maximé entre dada exploracién Y con una profundidad minima de
uno punto cincuenta (1.50) metros en |a sub-asante de corte a disefiar y sobre el terreno natural
en las secciones de relleno), ensayos en campo y en laboratorio {ensayos de humedad natural,
granulometria, limites de consistencia Y peso|especifico, clasificando los suelos por los métodos
AASHTO, dibujando el perfil de suelds de sub rasante a lo largo de "EL PROYECTO") para definir
las propiedades mecanicas de los suelos de b sub-rasante, se efectuarin ensayos de densidad
maxima ~ humedad 6ptima {proctor modifichdo) ¥ CBR de cada muestra o sondeo de Ia sub-
rasante,

Deberé efectuar muestreo y estudio de bancod de materiales, considerando todas las pruebas que
se requieran dependiendo de los usas de cadh uno de ellos en los bancos de base ¥ agregados
para el pavimento deben incluirse sin limitarsd por ello a: granulometrias, resistencias tanto fisica
como quimica, volumen aproximado (graveflad especifica, compactacion, CBR, etc.) y usos
propuestos de cada banco.

El estudio proveera informacién que dermita ejaluar y localizar los bancos de materiales a utilizar
en la construccion de la estructura ¢lel pavirpento, concretos estructurales, obras de drenaje,
terraplenes y otros usos, con base a la calidad del material y los costos de explotacin, transporte
y medidas de mitigacién al impacto ambiental pegativo, debiendo considerar la rehabilitacién de
los mismos posteriormente a sy explotacién.
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Se investigara el perfil geotécnico de la carfetera y del suelo de sub-rasante, de manera tal q
permita definir secciones homogéneas de cafacteristicas fisicas ¥ mecanicas sitnilares

Las metodolagias que se empleen para el esfudio, deberan ser congruentes a lo largo del mismo y
estar respaldadas por normas y procedinfientos reconocidos 3 nivel mundial {por ejemplo:
AASHTO, Asphaltinstitute, Cuerpo te Ingenjeros de los Estados Unidos -USCE-, etc.) los cuales
figuraran en el informe impreso vy digitalizado, el cual incluira la frecuencia del muestreo, los
métodos de campo y laboratorio que se empeen para la evaluacion de las propiedades mecanicas
y los métodos de disefio aplicados.

Para la alternativa adoptada, se deberin eshecificar los procedimientos constructivos a llevar a
cabo durante la ejecucién de la obra, deberg considerar ademas Ia temporalidad en la ejecucién
(invierno o verano). Debera definir las Especificaciones Técnicas Especiales para la ejecucion de las
obras y el tiempo estimado.

Con los datos obtenidos y el disefio fropuestq, se presentara una estrategia de mantenimiento.

4. Disefio Estructural

En e! caso de requerirse el disefio de nuevgs estructuras de drenaje mayor (en el caso de los
puentes y bivedas), deberan efectuarse le antamientos topogréficos especiales tanto aguas

arriba como aguas abajo {doscientos (200) m¢tros ambos lados como minimo), sobre el cauce de Q
rio o quebrada, levantando secciones transyersales a cada 5 m, indicindose el ancho del rio,
creciente maxima y creciente maxima extrao dinaria; ademas del estudio de hidraulica fluvial, se
efectuaran estudios de suelos y el pnalisis gstructural, de tal manera que permita el mejor y
eficiente disefio de la estructura, (todos Ig¢s estudios se documentardn en detalle con las
laboratorio).

N

respectivas memorias de célculo ¥y registros d
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Debera presentar una memoria de icdlculo, pxtensamente detallada haciendo referencia a las
correspondientes secciones de ias Normas AAJHTO, ACI, AISC o las que fueron consideradas.

Cuando se t-ate del disefio de obras de dr naje mayor se deben de observar las siguientes

CoOner

normas:

Los trabajos a efectuar incluyen todos los est dios previos al disefio de la estructura y el disefio
propiamente de la misma hasta |a @laboracign de los planos para construccion del puente, o
béveda, confarme las actividades desdritas en Ips presentes Términos de Referencia,

4.1 Localizacidn.

La ubicacién del puente a disafiar deb rd efectuarse de conformidad con |a carretera
existent2 en su relacién con el cruce del io; es decir que tendra sus estribos inicial y final
ubicados en concordancia con la carreter: existente. Aparte de ests condicién, la ubicacién
exacta de la obra se regira por la dltimetri: de la carretera,

4.2 Dimensiones.

Las Longitudes parciales y la longitud tota de la estructura, asi como la altura de la misma
seran determinadas por los estudios topagraficos, hidrolégicos y las caracteristicas propias

del luga-, tomando en considerac|én el usg de cada estructura y las caracteristicas y uso del
rio.
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4.3 Normas de Apiicacién.

Para el disefio de estructuras de concrgto reforzado, serdn de aplicacion las especificaciones
del "BuildingCodeRequiremeﬂntsforRei forced Concrete (AC 318-89) {Revised 1992) vy
Commentary — ACI 318R-89 (Rgvised 19p2) publicadas por el American Concrete Institute.

Para el disefio de estructuras metalidas, se aplicaran las especificaciones del American
Institute of Steel Construction (jAISC), ECICION 1994

Para el disefic de todos los elementos de puente, se aplicaran las Standard
SpecificationsforHighway Bridges, 17ava 2002 Edicién, 150 edicion, 1992 de |a AASHTOQ, o
siguientes; alternativamente pedran utilizarse las AASHTO LRFD Bridge DesignSpecifications
(AASHTO 1994) y que incorporan la filodofia de disefio basada en el método de los Factores
de Carga y Resistencia (LRFD).

4.4 Carga de Disefio.
Se utilizar la carga viva HL-93.
4.5 Seccion Transversal (Geometria),

La seccién transversal del Puente tendrd gn ancho de calzada de 8.0 m ipara carreteras de dos
vias y banquetas a ambos Jados| de 1.00m de ancho Gtil. En e borde de la calzada, ird un
guarda llantas de 0.20 metros d¢ alto. Lds barandales a prever seran del tipo mixto, es decir
defensa contra vehiculos y defensa pedtonal, debiendo adoptarse alguno de los disefios
propuestos en las Standard Spec!ficationsforHighway Bridges de la AASHTO, dltima edicion, o
de los disefios tipo de la DGC.

N
g

“
0
(&

En carreteras principales, el ancho de |la seccion tipica incluird, ademas del ancho de
rodadura, el ancho de los hombros de la seccion tipica de la carretera ¥ en dreas con alto
movimiento peatonal, incluird uh Paso peatonal integrado con la estructura. Esta seccién
tipica debe ser aprobada por el DT,

C ONCQ

La longitud del puente debers definirse delacuerdo con los estudios hidrolégico e hidraulico y
la topografia del lugar. Para puentes con Ibngitudes menores de 50 metros se deben disefar
de una sola luz {sin apoyos intermiedios).

4.6 Carpeta de desgaste.

La carpeta de desgaste o superficie de r¢dadura, se ejecutard con el misma material del
puente, pero deberd preverse en 3u disefiolla colocacién en el futuro de una carpeta asfaltica
de 5 ¢m de espesor.

4.7 Juntas.

Los dispositivas a colocar en las juntas del expansién entre los diferentes tramos, si asi lo
reguiere el disefip estructural, serdn de negpreno armado {tipo Transflex o similar), estacas e
intercambiables y estaran dimensionadas para los desplazamientos calculados en base al
salto térmico, contraccién de fraguado y deflormacion diferida.

SIguenos en: s o b
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4.8 Superestructura.

4.9

4.10 Losas de Aproximacisn.,

La superestructura estar3 disgfiada de| tipo y material que el estudio técnico v econdmico
determine. Se aceptaran disefios con grmaduras de acero de paso inferior siempre que el
ancho de la armadura incluy3 todo efl ancho de Ia seccion transversal como se indica en
2.4.4.4. segundo inciso y el ghlibo o dtura libre sea de 6.50 m. En superestructuras para
Pasos a desnivel, el gilibo o altura lipre serd de 6.50 m; en casos especiales, como en
carreteras secundarias, el DT| podra aprobar gilibos menores en funcién del vehiculo de
disefio.

La altura total de la superestructura afoptada debers dejar una luz libre hasta las aguas
maximas que deberd justificatse mediante los resultados de los estudios hidrolégicos y
geotécnicos que se citan mas adelantd, (previendo el paso de embarcaciones propias del
lugar si las hubiere).

Apcyos,
Los apoyos podrén ser de acerd o a basp de neopreno (o goma y plomo, como en los Lead

RubberBearings) y seran disefiddos congiderando el sismo de disefio de acuerdo a ia Zona
donde se ubica el puente.

El proyecto prevers Ia construcrion de losas de aproximacién de una longitud minima de
cinco metros con un ancho igual a la roHadura del Puente, y se exigira particularmente Ia
Correcta compactacién de los terraplenessobre los cuales se apoyaran estas losas.

4.11 infraestructura,

4.12 Cimentacion.

4.13 Cuartos de Cono

Los tipos de estructura a utilizar serd de chnformidad con buen criterio y lo que las précticas
aconsejen, debiéndose tomar gn cuentp factores como costos, facilidad de ejecucion,
seguridad, etc.
Los estribos seran cerrados con muros delala abiertos de acuerdo con el angulo de caida de
los aproches,

Las cimentaciones se disefiaran de conforrhidad con los resultados de los estudios de suelos
determinen, a la cota y resistendia del suelo que se establezcan, debiendo realizar como
minimo una perforacign por cada elementd de [a subestructura

Los taludes de los terrapienes que envuelfen los estribos, denominados aqui “Cuartos de
Cono”, tendran una pendiente 2:3 'y estardh protegidos contra la accién de las corrientes de
acuerdo a fas recomendaciones de Jos estudios hidriulicos.

Sigucnos en:
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4.14 Drenajes Superficiales,

En la calzada del puente se preverar tubos de 4” de didmetro, de acerg galvanizado /3
el drenaje superficial en ambos Ia 0s, ubicados en el borde de la contrahuellz dg
aceras y con una salida libte hacia gl inferior del tablero para evitar que el agua pl
caiga sobre elementos de I2 Superegtructura, En ambos accesos se preverdn sistemas de
drenaje para evitar que las torriente} de agua que se producen durante las lluvias socaven
los terraplenes y cuartos de cono. [Estos podrdn consistir en disipadores de energia o
conductores adecuadamente disefia 0s.

4.15 Materiales, mano de obra, efjuipo y métodos constructivos.

Para las partes de |3 estructlra de cdncreto reforzado, se utilizara concreto de resistencia
a la compresién, segun las @specificaciones de AASHTO. &l tipo de concreto no debe ser
dificil de fabricar en ei €ampo, previg disefio de la mezcla en un laboratorio acreditado ¥
con los controles minimos que ejefcera el Supervisor de la Obra. Para las vigas de
concreto pre esforzado se utilizard cdncreto de alta resistencia que requieren de mayores
controles.

4.16 PLANOS DE ESTRUCTURAS

Los planos de estructuras dependen|de la tipologia de I3 estructura, de la cantidad de Ly
luces, del tipo de apoyos, etd por lo Te se indican los planos minimos para un puente de
una luz; para otro tipo de estruct ras, deberdn consultarse en el DTI los planos a

presentar
0 N

I Planta y Perfil Pt
Il Detalle Estribo de Entrada 17
1l Detalle Estribo de Saligla o
IV Superestructura 1 de 2 )
V Superestructura 2 de 2 2
VI Detalles de Barandal 0

VIl Remates de Barandal v

VIl Plano de Topografia Especial
o Formato: Al de ICAIT
© En todos los planos se aplicara el Qajetin autorizado por el DTI,

o]
[s)
Q
@]
o
o
o]
o]

5. Cantidades Estimadas de Trabajo y Costos.

Las cantidades Estimadas de Trabajo repgortadas Heberan ajustarse a las Especificaciones Generales
para la Construccion de Carreteras y Puentes, Edicidn Septiembre de! 2001 y a las Especificaciones
Técnicas Especiales elaboradas por "EL CONTRATISTA".

5.1 Integracién de Precios Unitarios y Célculo def Costo de la Obra,

"EL CONTRATISTA" deberj prepdrar una|integracién de costos unitarios, debidamente
soportada con memoria de calculo, desglosada en: mano de obra directa; maquinaria ¥ equipo,
depreciacion de maquinaria y equipo; cdmbustibles y lubricantes; llantas Yy repuestos;
materiales; gastos generales. precio lo obtendra aplicando primero la utilidad al costo y
luego, a esta suma, le aplicard el Imguesto al Valor Agregado (IVA).

Sigucnos en: M i
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Estos costos adermas deberan incluir los insumos de importacién como los locales para efecto
de separacion de monedas (Quetzales y/p US$ u otras monedas).

5.2 Costos de Supervision.

"EL CONTRATISTA" har3 una estimacién finada del costo en moneda nacional, de los servicios
de la supervision técnica y control de e ecucién de las obras, describiendo Ja organizacién vy
equipo necesarios para llevarla a cabd. Deberd incluir aspectos como llevar a cabo el
monitoreo del Plan de Aseguramiento d Control de Calidad, a ios trabajos efectuados por “EL

CONTRATISTA" y los elementds necesdrios que debe cumplir "EL CONTRATISTA" para la
recepcion de las obras.

5.3 Escalamiento.

"EL CONTRATISTA" debers calcular el esdalamiento que sufren los costos de "EL PROYECTO",
debido a las variaciones en los precigs de adquisicion de suministros y bienes, como

consecuencia de la inflacién, utilizando fara ello la metodologia adecuada ¥ aceptada por la
DGC, para corto, mediano vy largd plazo.

Ing. Juan José Hanser Pérez
Director General
Direccidn General de Caminos

Siguenos en: 3 | 5 -
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ANEXO "C"

CUADRO DE RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO

PROYECTO: REPOSICION RUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14,
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ
LONGITUD APROXIMADA: 100 METROS

A CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
RENGLON ST e ESTIMADA UNITARIO | DEL RENGLON
CONTROL DE LA OBRA
105.08 Planos Final de la Obra Gonstn ida, ] 30.00 Q 1.000.00 | Q 30,000.00
ETE-02 g’:;ﬂ:)de Puente (Estudios de Ingenieria eh Global 1.00 Q  12500000(Q  125.000.00
TERRACERIA [
202.00 Limpia ¢hapeo y destronque | Ha 1.49 Q 21,000.00[ Q 31,290.00
203.04(b}) Excavacion no clasificada m3 901.96 Q 3500 Q 31,568.60
Excavacion no clasificada de mhatenal de
i i ,902,
203.04(c) desperdicio ma3 568.63 Q 3B.00 Q 19,802.05
203.04(d) Excavacién no clasificada para préstamo m3 478.43 Q 40.001 Q 19,137.20
Remocidn y prevencicn de
203.04(f derumbes 99.36 | m3 900.00 Q 38.00| Q 34,200.00
203.04(g) Excavacién en roca | m3 313,73 Q 130.00 | O 40,784,90
203.04(h} Excawacién de confracunetas | m: 94,12 [v] 150,00 G 14,118.00
204,02 Excavacion de canales 265.01 ] m3 1750.00 Q 150,00 Q 262,500.00
205.05 Excavacién estructural para clm?maclbnes de m3 31.37 a 150.00 | 4,705.50
estructuras I
205.06 Excawacion estructural para alcgmarillas m3 70.59 Q 150.00 | O 10,588.50
205.07 Excawacidn estructural para subjdrenaje m3 117.65 Q 150.001 Q 17,647.50
205.08 Excavacion estructural para gavipnes m3 282.35 Q 150.00 | Q 42,352.80 :L‘_
20512 Aelleno estructural para alcantariias m3 31.37 Q 300.00] Q 2,411.00
208.06 Acarreo m3-km 50070.59 Q 5.00( Q 250.352.95
PUENTE 7
Excavacién estructural para cimgntacion de
205.05 estructuras m3 277267 Q 150.00 | O 4185,900.50
(Puentes) 347,90 | S
Excavacién estruciural para cimantacion da )
205.05 {a)(2) estructuras an lacho reoso (P ntes) 359, m3 £29.33 Q 150.00 | O 79,399.5
205.11 Relleno estructural 357.70 0 m3 2079.23 Q 300.00| Q 623,799 Q
Proteccién entre pilas con I
253(p) celchdn (253) 2724, 81 | m3 178.67 Q 1,800.00 | Q 285,872 q
Concrato clase 21 MPa (3,000 |
551.03(g) psi) 5218, 65 | m3 46.67 Q 3,000.00 | Q@ 140,010 o) 0
Concreto clase 28MPa (4,000 |
551.03(e) psi) 8127.51 3034.20 . m3 2169.33 Q 3.250.00 | Q 7.050,322.50 d
Concreto clase 7,000 psi (490) |
551.03(7000) 551.03(7000); 7173.4 m3 481.33 Q 4,500.00 | @ 2,165,985.00 m
552.03(a)(1) ;%',’isz comugadas de acero de refuerzc gradd 420 kg 258640.67 Q 27.00| @ 6,943,208.00 Q
Acero de pre esfuerzo |
554.04 (554.04) 182,36 . kg 33758.67 Q 100.00 | Q 3,375.867.00
559.03(a)Gra do 50 |Acero estructural grado 50 112 kg 2041.33 Q 3500] Q 102,946.55
Almohadillas Elastomericas de :
561.03(c) soporte 1369.55 | dma3 205.33 Q 1,00000 | © 205.330.00
B802.03(b)a" Tubos de HG de 4° de diametro 746.22 m 73.33 Q s30:001Q 38,864.90
PAVIMENTO DE CONCRETOQ ASFALTICO
201.03(b) Retiro de pavimento | M2 1880.20 Q 30.00 | O 56,706.00
301.02 Reacondicionamiento de subrasarjte existentd m2 2823.53 Q 7.00]Q 19.764.71
305.01(a) Capa de sub-base triturada | m3 596.08 Q 180.00 | Q 179,204.40
205.01(b) Capa de Base Triturada | m3 501.56 Q 240.00 | @ 120,470.40
309.01 Capa de base negra | Ton B894.12 Q 240.00 | Q@  214588.80
401.20(b} Concreto Asfdltico (e=0.07) | Ton 290.20 O 340.00] Q 98,668.00
401.20(c) Cemento asfaltico [ Gal 14938.04 o] 20.001 Q 298,760.80
407.00 Riego de imprimacion | Gal 847.06 o] 28.00| Q 23,717.68
408.02 Riego de liga : Gal 705.88 Q 28.00 | @ 19,764.64
RENGLONES VARIOS |
253.02 Gaviones | m3 250.98 Q 1.000.00 | Q 250,980.00
Subdrenaje de Tuberia [
605.03(e) perforada de material plastico de 8} m 94.12 Q 90,00 Q 8,470.80
605.03(1) Agregados para subdrenaje con geptextil m3 70.59 Q 250.00] G 17.647.50
605.03() Geotextil Tipo | | m2 345.10 < 40.00] Q 13.804.00
607.04 Cajas y t_:abezales de concreto clafe 17.5 Mp4 m3 9.41 a 1,500.00 | @ 14.115.00
(2500 psi) ]
555.00 gggg r;:c’ Ciclopso (585) m3 a74.67 Q 1,500.00 [ @  562,005.00
608.04 g::ige!a Revestida de concreto simgdle fundide eh e 313.73 a 140.00] O 42,922.20
609.02 Bordillos m £2.75 Q M10.00 [ Q 5,902 50
Disipadores de energia en forma o0& vertedaro
608.04b S sEalonade | m2 62.75 Q 140,00 | Q 8,785.00
SENALIZACION [
Defensas para cametéras y puentes| dé postes )
701.05 rieles de matal m 100.00 Q 420.00 | © 42,000.00
703.02(a) Cercas do postes de madera alambre espigado m 200.00 Q 50.00( Q 10,000.00
704.02 Monumgntos de kilometraje, Sumin(stro y " 4.00 Q 700.00) O 2.800.0iJ
colocacion |
Finca Nacionat La Aurdgrea, Zooa 16, Guatermnala, Telefono: 22099100
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705.02 Delineadores u 4.00 Q 25.00] Q 100.00
706.03{c) Pintura termoplastica para I'negs longitudirgles km 0.80 Q 16,000.00| Q 14,400.00
706.06 Marcas termoplastica, flechas ¥ simbolos | m2 15.00 Q 230.00| Q 3,450.00
706.09 g.\l/:tlgc;adores resaltados en el pavimento (Ojr de " 150.00 Q 30.00] Q 4.500,00
707.02(b)(5}  |Rétulos de Identificacion gel proyecto, de Melal Unidad 2.00 Q 12,000.00{ Q 24,000,00
707.04(0)(1) Senalgs restrictivas y preventivas, tablero db acero u 6.00 Q 1,500.00 | Q 9,000.00
galvanizado
707.04{b)(5)  |Sefales preventivas 1] 6.00 Q 1,500.00 | Q 9,000.00
Senales de trafica informativas
707.04{cILS aterales simplas de metal, (SN u 4.00 Q 2,050.00 | Q 8,200.00
SIR) suministro y colocacisn
DISPOSITIVOS DE VIDEC Y GRABACION
ETE-02 Seguimiento de Ja inversion fisiqa y georeferencia mes 18.00 Q 12,000.00/ Q  216,000.00
MEDIDAS AMBIENTALES | |
ETEA-01 Ejecutor Ambiental del contratisia para morftoreo mes 18.00 Q 15,000,001 Q  270,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL Q 24,982,971.17
INDIRECTQS (GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 UTILIDAD) 27.00% Q 6,745,402.22
SUB-TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTOS), Q31,728,373.39
VA 12.00% Q 3,807,404.81
SUB-TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTOS 5 IVA) Q 35,535,776.20
RENGLON ETER-02 Trabajos Ambientales por Administracion Q 1,000,000.00
JENGLON 110.11 Trabajos por Administracién Q 1,000,000.00
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Q 37,535,778.20
Ing, Judn José Hanse
Director Gencrgl -
" amino
Direccién General de
Finca Naciona! La Aurgra, Zona 1% , Guaremala, ‘Telefono: 22099 1 (i
e
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ANEXO "D"

Constancis de Dis
MON /O RESERVADO VIGENTE (Q.) 12,420,000/00

MONTO EN LETRAS DOCE MILLONES CUAT]

nibilidad Presupuestaria CDP No. 32759109

Ejerciclo Fiscal : 2018

ROCIENTOS VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

ENTIDAD 11130013 - MIN
UNIDAD EJECUTORA 202 - DIRECCH
UNIDAD DESCONCENTRADA 0

e

FECHA DE EMISION 28/06/2018
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION PRB%CEDlMlEN

UNIDAD RESPONSABLE 1 - COMPRAS [GC

NUMERQ DE OPERACION GUATECOMPRAS 8388334
DESCRIPCION DEL PROCESO REFOSICION P
SACATEPEQUS

CLASE DE GASTO {SUE-OGA) OGA

ISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA ¥ VIVIENDA

PN GENERAL DE CAMINOS

O3 REGULADOS POR EL ARTICULC 44 LCE {CASOS DE EXCEPCION

UENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO,
2.

NIT: 82098018
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y DRAGAGOS SOCIE
CORREQ ELECTRONICO: |

I
—

AD ANONIMA

o,

PROGRAMACION NO. /1

MONTO PROGRAMADO (Q.) 12,420,000.00

|- ESTRUCTURA(S) PRESUPUESTARIA(S) ASIGNAD:I(S") p-———=| |-FUENTE DE FINANCIAMIENTO-l MONTO
Programa  Sub Progr Proyecto  Actividad  Obra Renglén Geogkﬁco Fuenle  Organismo Carrelativo

94 07 001 000 001 3 0314 1 0000 0000 12,420,000.00

Suma Total: __12.4_20p_t')w

Solicitado Por
20/08/2018 10:44:00p.m,
MLCAGUILAR
BBCYMPMTONSOTRW

Facha y hora
Usuano:
Firma Electrdnica:

Aprobado por
29/06/2018 10:11:28p.m.
SEGIRON
KPCYMPMT7INSTTRW
29/06/2018 22:11.44

Fecha y hora:
Usuario:
Firma Electrénica:
Fecha y Hora de Impresion:

irector General
Direccidn General de Caminos

IEUCNOY €11 ;
e e VeV Caminss.gob, gt

Finca Nacional La Aurora Salén 7, Zo

" Direccion General de - Caminos -

a @CAMINOS_CIV
B 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100
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CONZHETOS

e/
Guatemala 2 de julio de 2018

Sefiores:

Ministerio de Comunicaciones, Infraestryctura y Vivienda
Presente

Estimados Sefiores:

Yo: Rafael José Guizar Baldizén, quien me identifico con DP| ndmero 2634 08496
0101, en mi calidad de Administrador {J ico y Representante Legal, de la empresa
CONCRETOS Y DRAGADOS, S.A. n nombre comercial -CONDRASA-. Por
este medio hago entrega de la Fia de Cumplimiento C2 con Numero de
Péliza 184240, de fecha 2 de julio del afio 2018 de Seguros Privanza, S.A. por un
monto de Q. 3,753,577.82, para garantizar ante el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, el cumplimi

to del contrato nimero 021-2018-DGC-
CONSTRUCCION-EMERGENCIA, dej

echa 29 de junio de 2018, para la
ejecucion del Proyecto: REPOSIGION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-
14 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ.

Sin otro particular, quedo de ustedes,

Atentamente,

CONCRETOS
&
DRAGADOS

Ind. Rafagl José|Guizar Baidizon
Administrador Unico y Representante Legal
+CON
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SEGHROS
L]

3a. AVenida,9-33, Zona 10.- PBX 250
AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN.LA
GUBERNATIVO No. 471-33 EMITIDO A TRAVES DEL

Privanza

39200 - Guaterata, Sustemata, C.A,

EPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME AGUERDO'
: EL MINISTERIO DE ECONOMIA EL BJA ONCE DE NOVIEMBRE
‘1. DEMILNOVECIENTOS OCHENTA Y TRES: |~ . | : :

Pdliza: 184240

pﬂ., en uso de la autorizaciod que le fue otorgada por-el MINISTERIO DE ECONOMIA, se

i % £

constituye fi dora soljdaria hasta por la suma de
Q 3,753,577.82

En Quetzales ** TRES MILLONES SE ECIENTPS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y

Ante (Beneficiario) SIETE CCON

MINISTERIQ DE COMUNICACIONES, IN

Asegurado
CONCRETOS Y DRAGA'DOS, SOCIEDAD ANONIMA

< NLT.
8209801:8

PARA GARANTIZAR:
fianza en wvirrud del Contrate
dieciocho,[ ¥ .gle se refiere ¥ los TRABAJOS pE PROYECT:
SACAIEPEQUEZ, conforma«a las esbecificaciones censgigradas e
fianza no jﬂ.l‘l.‘hj.ﬂ?.q-?s ¥ periuicios, multas sanciongs
penalizacion;--&po_: gn EfGas ias, divulgacisén o revelacioh
Proveedores” o sub-co 1 at_;sta;, Pago de mano de obra cdlifi¢a

82/100 *»

STRUCTYRA Y VIVIENDA

Unica y. exclusivamentd la: oblighcion prigeipal que adquirio con’ ia beneficiaria’ide 14 presente péliza de
dmero 021-2018-DG ~CONSTRUCE TON=EMERGENCIA,

de ‘fecha ‘veintinueve ge junio del .afio ‘dos mil

REPOSICION BUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RH-14 ALOTENANGO,
el referida lnstrumento, En virtud de lo anterior, - la. presente
+ -impuestos, tasa_s,wrgds Batronales: y de seguridad  social,
de ‘confidericialidad, honorarios Profesionales Y costas, pagas a
da vy no calificada, obligaciones derivadas de las disposiciocnes

legales y demés' o paniencos! e: ‘materia de trabajo Y previsiPn social, dafoes a terceres, a sus personas o propiedades, riesgos
9 31 A1 af ey

o pérdidas Cotales, o parcmfeaa,.'_ * la obra gque no
importe totaX' del Contrafd .i’ﬂ nzade asciende a

SETECIENTOS 'SETENTA ¥ o RLES CON VEINTE CENTWVOS (031,

ean imputgbies al contratista, dafies .o destrucciopes al medio ampiente. El
4 cantidhd de TREINTA Y SIETE MBLLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

535,778.20) v la presente/ Fianza de Cumplimiento se ctorga por ed

equivalentmyal dieg pq{pﬁhgéﬂi%) de dicho mento ¥ se mandendrd vigente hasta que- "EL MINISTERIO” extienda la constancia de
haber ‘recibido a gu dat {¥FAcCton 1a Fianza de Consexpacion de pbra. *+gltima linea*-

De conformidad con la resolucian JM-20-2014 emitida porla Junta Mon
dendminacion social efectiada por el Registro Mercantil General de

aria y con la nscripcion de ta maodificacidn, nimero tres de cambio de Ia
Replibhica bajo el numero 10219, folio 72 del libra 56 de Sociedades

Mercantiles, Afianzadora General, Sociedad Anénima cambi su denonfinacidn social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA; por lo.que
toda relacidn que se haga a Afianzadors General, Sociedad nénima. Tanio en fas condiciones particulares como en las generales de I\presente

poliza, debe-entendarse que se refiere a Seguros Privanza, Sdciedad An
De conformidad con fos articulos 3, fiterat b}, 108 y 109 del

ima.

ecreto 232010 det Congreso de la Repiblica, Ley de ia Actividad Aseguradors, y

para los efectos de sy aplicacion, toda referencia en este documenfo a fianza se entendera como seguro de caucion; aflanzadora COMO -~

aseguradora y: reafianzamiento coma7 reaseguro,

La presente péliza de.fianza se: expide con sujecion a las pondicion
conforme el artic(ilpf_loz'rdel Cadigo de Comergio,/no gozara del be
Guatemala, y para'la Interpretacion’y cumplimiento de Iz garantia que
los Tribunales do ia Chidad de Guatemala,

EN FE DE EoféUAt;E;xfiende, sella'.'f flrma la presente Péllka en la Cigdad de Guatemala,

de dos mil dieciocho,

. uoESTE TEXTO ES
:RESRONGABILIDAD DE
|SEGUROS PRIVANZA, S. A.

que se expresan al dorso de Ia"{nisma. "SEGUROS PRIVANZA, S.A.,
ficio de excusion a que-sé refierg ¢l Cédigo Civll de la Republica de
esta péliza represants, se somets axpresamente a la jurisdiccion de

a4 10s dos dias del mes de juliog

SEGUROS PRIVANZA, S.A.

Fima Autu_rizaqé

Pag: 1 De: 1
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]
7 /' sesua.os
CERTIFICACION NYUMERO 6071 - 2,018

En cumplimiento a lo establecido en Ia Ley fle Contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado
por el Decreto No. 9-2015 de| Congreso de | Republica y el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. La

Infrascrita Gerente General ¥ Representante Legal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANGNIMA, en

pleno ejercicio de sus facultades y competenclas CERTIFICA, {a autenticidad y veracidad de Ia péliza del
seguro de caucién descrito a continuagion:

Seguro de Caucidn No.: C-2 184240
Asegurado: CONCRETOS Y DRAGADQS, SOCIEDAD ANONIMA

Beneficiario: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Monto del Seguro; Q 3,753,577.82
Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisién: 2 de julio de 2018

Confirmando que la misma ha sido emjtida en ¢
fianzas; Y para los usos legales corresppndientd
ciudad de Guatemala, el 2 de Julio de 2018

umplimiento de la Ley que rige la emisién de
S, se extiende la presente certificacién en fa

\ﬁ——‘_—_____

Lucrecia Jeanette Guzman Debroy de Roldan
TR Gerente General y Representante Legal

2- 1650/LACEVEDO/Iul 22018 2:18PM

34, Avenipa 9-33, zona 10.|PBX| 2503-9200




GGOBIFRNO DE LA REPUBLICA DE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES.
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCION SUPERIOR

CEDULA DE

Reg. No.
JAAR/r]

OF. No.
REF.

AL CONTESTAR, SIRVASE MENCIONAR FL
NUMERO Y REFERENCIA DI ESTA NQTA

NOTIFICACION

[in la ciudad g8 Guatemala, a las
con

de  JULIO

___ mifutos del dia

) ~_ horas
oSy Qogo J

__ del afio dos mil dieciocho (2018)

cn SECCION DE NOTIFICACIONES DE I

A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL

MINISTERIQ DE C()MUNICACI()@'ES, IN

RAESTRUCTURA Y VIVIEN DA

Notiﬁquc a: Ingenicro Agrénomq RAFA

EL JOSE GUIZAR BALDIZON, ¢n su

calidad de Administrador ['Jnicq y Repres:
DRAGADOS, SOCIEDAD ANONIMA

tnante Legal de la entidad, CONCRETOS Y

cl:  ACUERDO MINISTERIAIL numero: 1076-2018
de fecha: 02 DE JULIO de: 2018

Que aprucba ¢l Contrato No.

021-2018-DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA

de fecha:  VEINTINUEVE (29) DE JU

NI1O _de: 2018

por medio de cédula que entregué a: Fxin Yoo oS- -

|
t

quicn dc cnterado (a), firmé. Doy H?c

1ENDA

&
DRAC‘.ADOS

8a. Avenida y 15 Ca
PBX: (502

Siguenos en: %

www.civ.gob.gt Civ -

e, Zona 13 Guatemala
2304 - 2222

{Ainisterio de Comunicaciones

W

@Civgusie m:‘ﬁmiswr:o de Comunicaciongs  §




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE RegMNo.- o L OFMo_. -
GUATEMALA ——
L d - ) . |
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, o e SHEVAS MINEIORAR. &
[NFRAESTRUCTURA y VfV[FNDA NUMERO Y REFERENCIA DI GSTA NOTA
DIRECCION SUPERIOR

CEDULA DEINOTIFICACION

}/Q/M/%
I‘n la ciudz%iiga las G/ r horas
con _ mihutos del dia wéi CO 9)
de ; M __del afio dos mil dicciocho (2018)

cn - DIRECCION GENERAL DH CAMINOS

Notifique a:  DIRECTOR GENERAL

cl: ACUERDO MINISTERIAL nimero: 1076-2018

de fecha: 02 DE JULIO de: 2018

Quc aprucba ¢l Contrato No. 021-2018-1)¢ C-C()NS’]‘RUQQ]Q_;_\'—E_MERGEL_'CIA

de fecha: VEINTINUEVE (29) DE JUNIO ~der 2018

por medio de cédula que entregué a: g

quien de enterado (a), firmé. Doy 11¢.

DIRECCION GENERA( DE CAMINOS
SECRETARIA GENERAL




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE Reg. No. OF. No.

( i :, a REE. JAAR/Y

3 : Y M 3 Al CONTESTAR, SIRVASE MENCIONAR EL
MINIST ERI,O DIz COMUNICACIONES, NUMERO Y REFERENCIA DI ESTA NOTA
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCION SUPERIOR
CEDULA DH NOTIFICACION
Iin la ciudad de Guatemala, a las | QUINCE (15) _ horas
con CERO (0) _ minutos del dia TRES (3)
de  JULIO _del afio dos mil dieciocho (2018)

cn  SECCION DE NOTIFICACION ES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Notifique a: Ingenicro Civil JOSE ENRIQUE ADOLFO ROJAS MONTERROSO,

Propictario de la empresa mercantjl de ndmbre comercial INTEDCOQO

cl:  ACUERDO MINISTERIAL __nimero: 1069-2018
de feccha: 02 DE JULIO de: 2018

Quc aprucba ¢l Contrato No. __03(]-1()18-])('C-SU]’ERVISI()N-EMERGE_NCIA_ :

de fecha:  VEINTINUEVE (29) DE JUNIO de: 2018

por medio de cédula que entregud a% ,{M Mn—&(ﬂl

quicn de enterado (a), irm6. Doy 1.

linEDCo

r- 3. .l[ii_ 1] l

1" ‘ -ﬂ bl :..
s, T 5 CTRIDO

VIVIENYDA -

SANTOS
MINISTTy
INFRAESTRUCT

8a. Avenida y 15 Callg, Zona 13 Guatemala
PEX: (502) 2304 - 2222

Siguenos en; \‘\," i



El contrato tipo INFRAESTRUCTURA, No. 021—2018-DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA ha

Consulta de Contratos

Busqueda de icontratd por

No. Contratg V|
No. Contrato

021-2018-DGC-CONBTRUCCION-EMERGENC]

Buscar Contratos

Filtro local Y

Ingrese un texto para filtrar los coritratos

Quitar fiitro
Anterior () | 1 () Siguiente ()
Fecha Contrat
D Tipo Reng. No. Contrato envia Detalie PDF
421108 INFRAESTRUCTURA D21-2018-DGC- 04/7/2018 3
CONSTRUCCION
EMERGENCIA




