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REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO LA FRAGUA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

Actividad 1: Actividades Preliminares, Limpia, Chapeo y Destronque:
Esta actividad consiste en Limpia, Chapeo y Destronque, donde el Contrati
removera y eliminara toda la sedimentacion, basura, y vegetacion viva o muerta que

sta
SE

encuentren en los hombros de ambos lados de las estructuras de los canales de riego

Le

permita tener un area para realizar |los trabajos de mejoramiento correspondientes a la

unidad de riego.

Los trabajos que conlleva esta actividad se iran realizando paulatinamente
conforme el contratista vaya necesitando area para las mejoras programadas. Mo se
reconocera pago por una misma area Limpiada y Chapeada mas de una vez. Por el
ingeniero supervisor designado, quien sera nombrado por el Jefe del Departamento de

Riegos de -DIPRODU-La disposicion final del material de limpiezase debera llevar a

botaderos que estén fuera del area del sistema de riego

La medida de esta actividad se hara por la cantidad de metros cuadrados Hle

avance de area parcial de Limpia, Chapeo y Destronque ejecutada. Siendo aprobado

el ingeniero supervisor designado por DIPRODU.

El procedimiento de pago de esta actividad se hara conforme a |o establecido

las| especificaciones generales. Siendo aprobado por el ingeniero supervisor deslgnaﬁa

por DIPRODU.
|
Actividad 2: Actividades de Replanteo Topografico: '

Esta actividad consiste en el suministro de personal calificado, del equipo

necesario y del material para efectuar el levantamiento topografico, calculos y registros
datos para el control del trabajo que el contratista efectuarda en campo de
infraestructuras existente con su respectiva libreta topografica partiendo de un banco
marca (BM) que debera quedar en un sitio fijo o que ya exista, tomando en cuenta
niveles. Ademas, se debera de Georeferenciar con GPS tipo navegador en el siste
geografico WGS 84, el inicio y el final en cada tramo que se va a rehabilitar conforme a
plantila elaborada en los planos, debiendo entregar al final una plantila de
levantamientos efectuados, en cada uno de los tramos.

Desde la toma de la presa, canal de llamada, canal de desfogue, tunel

ma

de
as
de
0s

la.
0s

og,

existente conformadas por canales principales, secundarios, terciarios, cajas, pasos de

Desarenador, caja estrella y estacionamientos de todas las estructuras del sis'znga

sifones, compuertas, a efecto de tener referencia en planos finales que seran dos juegos
en original firmados, sellados y timbrados por el profesional y de igual forma en
electronico y otras que fueran necesarias por el ingeniero supervisor, designado qulen
serd nombrado por el Jefe del Departamento de Riegos de —-DIPRODU-, segun lo
indicado en los planos. ‘
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replanteo topografico comprobado mediante copia acumulativa de |a libreta de campo y
planos finales en proceso. Siendo aprobado por el ingeniero supervisor designado por

La medida de esta actividad se hara por la cantidad de metros de avancap%de
DIPRODU.

las especificaciones generales. Siendo aprobado por el ingeniero supervisor designado \
por DIPRODU.

Actividad 3: Actividades del Canal Principal

fundicién de estructuras en el canal central, en donde las secciones y tablas indicadas
encuentran en los planos. En el procedimiento para la fundicion se nivelaran tanto

donde las pizarras son de 10 centimetros, con concreto, verificando que no exis
socavacion en la base. El acabado debera ser un alisado remolineado al final de
superficie. En caso de haber socavacién, esta se debera rellenar antes y compactarse
suelo libre de impurezas organicas para su previa autorizacion a fundir dichas p!anmasT

Se debera aplicar una solucién de parafina en solventes organicos que forma, al
aplicarse sobre concreto o mortero fresco, una pelicula de baja permeabilidad que evite la
perdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material, esto
ayuda a retener el agua del mezclado colocado permitiendo una completa hidratacion del
cemento, un normal desarrollo de su resistencia y ayudando a controlar el agrietamiento
del concreto o mortero. No se aceptara que se aplique con brocha.

Para el producto mencionado debera de presentarse ficha técnica que respalden la
calidad del mismo para su aprobacién por parte del ingenierc supervisor designado, quien
ser4 nombrado por el Jefe del Departamento de Riegos de ~DIPRODU-. El concreto a
utilizarse sera de 210 kg/cm2. Presentando el disefio de mezclas que sera entregado con
cinco dias de anticipacion, antes de fundir, al ingeniero supervisor nombrado por el Jefe
del Departamento de Riegos de —-DIPRODU-. Debera de contar con su equipo completo
como son concreteras de 1 saco mas vibradores de cabeza entre 3/4" a 17, cono de slump
y moldes para muestreos de testigos de concreto.

Dentro de esta actividad el Ejecutor se compromete a demoler las losas dafiadas y
pisos de la Unidad de Riego que el Ingeniero Supervisor le indique el cual debera cortaria
demolerla y extraer el material trasladandolo a un lugar especifico.

La medida de esta actividad, se hara por el nimero de metros cuadrados| de
superficie fundida, medidos directamente en el lugar donde se efectud dicho trabajo,
segun lo indicado en los planos y llevando el registro correspondiente de su avance,
siendo aprobado por el ingeniero supervisor designado por DIPRODU.
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El procedimiento de pago de esta actividad se hara conforme a lo estabiec‘_'
las éspaciﬁcacianea generales. Siendo aprobado por el ingeniero Supervisor desighges |
por DIPRODU. \

| Adjuntando al mismo las pruebas de laboratorio de concreto de las fundi
efectuadas.

|
Actividad 4: Actividades del Cimacio
|

Esta actividad consiste en la reparacién total de la losa armada y la fundici
CIn‘I-LGiu conforme a lo indicado en los planos. Se tendra que picar la estructura
existente y reconstruirla respetando las cotas correspondientes. La estructura reparada
debera estar fijada al piso de la presa con anclajes de hierro legitimo grado 40 de 1" se
debera colocar los pines segun indicado en planos, con una cama de electro malla degg
de 6'x6" grado 70 de alta resistencia.

Considerar de vital importancia que dichos anclajes se colocaran con adherente
epo6xico de alta resistencia y con adherencia al acero, cumpliendo con la norma de la
ASTM C-881,para este trabajo debera contemplar: barrenos con broca de ccng{tﬂ,
plantas de gasolina, bombas de achique y debera aplicar otro producto adhesivo
estructural para la unién monolitica de concreto fresco (nuevo) con concreto endurecido
(viejo) a base de resinas epoxicas seleccionadas y libre de solventes, resistente a
compresion y a flexién.

Para los productos mencionados deberan de presentarse fichas técnicas que
respalden la calidad del mismo para su aprobacién por parte del ingeniero supervisor
designado, quien sera nombrado por el Jefe del Departamento de Riegos de —-DIPRODU-.
El concreto a utilizarse sera de 280 kg/cm2. Presentando el disefio de mezclas que sera
entregado con cierto tiempo de anticipacion, antes de fundir al ingeniero supervisor.
Debera de contar con su equipo completo como son concreteras de 1 saco mas jsus
vibradores de cabeza entre 1" a 1 %4", cono de slump y moldes para muestreos de testigos
de concreto.

En esta actividad el ejecutor debera desviar el cauce del rio segin para pader
trabajar en las perforaciones y fundicion del cimacio, las fundiciones se deberan realizar
por segmentos intercalados y asi sucesivamente hasta completar el cimacio.

La medida de esta actividad se hara de acuerdo al avance de metros cuadrados
de estructura de losa construida y terminada conforme el espesor especificado en| los
mismos y al célculo a partir de las medidas proporcionadas por los planos y detalles.
Siendo aprobado por el ingeniero supervisor designado por DIPRODU.

El procedimiento de pago de esta actividad se hara conforme a lo establecido en
las especificaciones generales. Siendo aprobado por el ingeniero supervisor designado
por DIPRODU.

| Adjuntando al mismo las pruebas de laboratorioc de concreto de las fundiciones
efec'rluadas y del acero.
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