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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MURO DE
CONTENCION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOTONICAPAN.

NUMERO DOSCIENTOS TRECE (213). En la ciudad de Guatemala, el
veinte de septiembre de dos mil dieciocho, COMPARECEN: Por una parte,
el licenciado LUIS NESTOR MADRID GONZALEZ, de treinta y siete afios,
soltero, guatemalteco, abogado y notario, con domicilio en el departamento
de Guatemala, se identifica con documento personal de identificacion (DPI)
con codigo unico de identificacion nimero dos mil trescientos cuarenta y
ocho (2348) ochenta mil trescientos noventa y dos (80392) mil ochocientos
cuatro (1804); extendido por el Registro Nacional de las Personas de la
Republica de Guatemala; actia en calidad de GERENTE vy
REPRESENTANTE LEGAL de la CONFEDERACION DEPORTIVA
AUTONOMA DE GUATEMALA, en lo que sigue “LA
CONFEDERACION”, conforme lo establece el inciso a) del articulo noventa
y seis de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Fisica y del
Deporte, calidad que acredita con: a) Certificacion del Acuerdo del Comité
Ejecutivo de la referida entidad niimero diez diagonal dos mil catorce guion
CE guion CDAG, de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce; y, b)
Certificacion del acta de toma de posesion del referido cargo, nimero cero
cero uno diag?ﬂaqus mil catorce de la Direccion de Gestion de Personal de
la institucion| de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce; y, por la otra
parte, el ingeniero ORLANDO RENE MUNOZ LOPEZ, de cincuenta y
cinco anos
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personal de identificaciéon con cédigo tnico de identificacion niimero dos
mil doscientos setenta (2270) ochenta y siete mil seiscientos quince (87615)
cero ciento uno (0101); extendido por el Registro Nacional de las Personas de
la Republica de Guatemala; quien actiia en calidad de PROPIETARIO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la empresa mercantil “INTEG”, inscrita en el
Registro Mercantil General de la Republica al nimero de registro ciento
setenta y nueve mil ochocientos noventa, folio ciento noventa, libro ciento
treinta y ocho de Empresas Mercantiles, y en lo que sigue del presente
contrato se denominara “EL CONTRATISTA”. Se tienen a la vista los
documentos con que se acreditan las calidades con que actian los
comparecientes, las que son suficientes conforme a la ley para otorgar este
contrato. Los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus
derechos civiles, ser de los datos de identidad personales consignados y
manifiestan que celebran CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,
MURO DE CONTENCION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
TOTONICAPAN, contenido en las clausulas siguientes: PRIMERA:
ANTECEDENTES. Manifiesta licenciado LUIS NESTOR MADRID
GONZALEZ, en la calidad con que acttia, que su representada adjudicé a la
empresa mercantil “INTEG”, el evento denominado “MEJORAMIENTO
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE
CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2,
PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN”, dentro del
proceso de Licitacion Publica numero CDAG guion cero tres guion dos mil

dieciocho (CDAG-03-2018), de conformidad con: a) Acta de resolucién
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niimero ciento cincuenta y cinco guion dos mil dieciocho guion JL CDAG, de
fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, de la Junta de licitacion
designada especificamente para este caso; y, b) Acuerdo de Comité Ejecutivo
de la Institucién numero ciento veintidés diagonal dos mil dieciocho guion
CE guion CDAG (122/2018-CE-CDAG) de fecha veintidés de agosto de dos
mil dieciocho. SEGUNDA: BASE LEGAL. El presente contrato se celebra
con fundamento en lo que prescribe para el efecto la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento. TERCERA: DECLARACION JURADA. El
ingeniero ORLANDO RENE MUNOZ LOPEZ, en la calidad acreditada,
declara bajo juramento y bien enterado del delito de perjurio y de su pena,
que ni €l ni su representada la empresa mercantil “INTEG”, se encuentran
comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo ochenta
de la Ley de Contrataciones del Estado. CUARTA: OBJETO. “EL
CONTRATISTA” por el presente acto de conformidad con la oferta
presentada, bases de licitacién, especificaciones técnicas, especificaciones
generales y planos, que forman parte de este contrato y seran aplicables en
todo aquello que no lo contradiga, se obliga a EJECUTAR a favor de “LA
CONFEDERACION”, los trabajos de Mejoramiento de las Instalaciones
Deportivas y Recreativas, Muro de Contencién en Complejo Deportivo,
Totonicapan, ubicado en cuarta calle nimero cero guion cero tres, zona dos
Paraje Parramon muruc:plo de Totonicapan, departamento de Totonicapan,
de conformi ad con Io siguiente: RENGLON NUMERO UNO: TRABAJOS
PRELIMINARES: RENGLON UNO PUNTO CERO UNO: Una unidad de

rotulo de identificacién ¢del proyecto, se colocara rétulo para identificar el

proyecto, en \un lugar/ visible en la obra. “Serd construido con las
}j
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dimensiones establecida en el plano correspondiente, los materiales a
emplear son costanera metalica de 1 1/2"x3"x1/16", tubo metdalico cuadrado
de 2"x2" chapa 18, lamina lisa de 3/64", electrodo E70XX, como acabado final
de la estructura se le aplicaran 2 manos de pintura anticorrosiva. Llevara un
vinil adhesivo con las indicaciones del proyecto, segin disefio de CDAG”.
El valor del presente renglon es de tres mil novecientos cincuenta quetzales
(Q3,950.00). RENGLON NUMERO UNO PUNTO CERO DOS: Cuarenta y
tres punto sesenta (43.60) metro lineal de limpia y chapeo, se debera
remover y retirar hojas, raices, arbustos, hierba o cualquier otro tipo de
residuo natural del area de trabajo. Con un valor de ciento noventa quetzales
con nueve centavos (Q190.09) por metro lineal, el valor del presente renglén
es de ocho mil doscientos ochenta y siete quetzales con noventa y dos
centavos (Q8,287.92). RENGLON NUMERO UNO PUNTO CERO TRES:
Un global de retiro de material de limpia y chapeo, al concluir con los
trabajos de limpia y chapeo se procedera con el retiro de estos materiales,
para que no interfieran con la ejecucién del proyecto, el material se llevara a
botadero municipal autorizado. El valor del presente renglén es de dos mil
trescientos veintidos quetzales con noventa centavos (Q2,322.90).
RENGLON NUMERO DOS: MURO DE CONTENCION: RENGLON
DOS PUNTO CERO UNO: Cuarenta tres punto sesenta (43.60) metros
lineales de replanteo topografico, se debera llevar a cabo un replanteo
topografico para definir correctamente el lindero donde construira el muro
de contencién. Con un valor de doscientos ochenta y siete quetzales
(Q287.00) por metro lineal, el valor del presente renglén es de doce mil

quinientos trece quetzales con veinte centavos (Q12,513.20). RENGLON
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DOS PUNTO CERO DOS: Ochocientos noventa y siete punto cero siete
(897.07) metros cubicos de excavaciéon para cimentacion de muro de
contencion, se realizard con maquinaria 0 manual, o bien la combinacion de
ambas, la profundidad serd aquel que se defina en los planos, se debera
asegurar la estabilidad de todas las superficies formadas por la excavacion,
asi como remover las rocas que queden inestables. Con un valor de
cincuenta y ocho quetzales (Q58.00) por metro cuibico, el valor del presente
renglén es de cincuenta y dos mil treinta quetzales con seis centavos
(Q52,030.06). RENGLON DOS PUNTO CERO TRES: Cuarenta y tres punto
sesenta (43.60) metros lineales de diente, “seccion de concreto 0.30 x 0.30 m,
refuerzo 3 No. 3 + Esl No. 4 @ 0.25 m. Concreto ciclépeo con proporcién 30%
concreto y 70% de piedra bola de su volumen. Acero de refuerzo de 40000
PSI, traslapes y anclajes segun planos”, recubrimiento indicado en planos.
Con un valor de trescientos sesenta quetzales con treinta y cinco centavos
(Q360.35) por metro lineal, el valor del presente renglén es de quince mil
setecientos once quetzales con veintiséis centavos (Q15,711.26). RENGLON
DOS PUNTO CERO CUATRO: Cuarenta y tres punto sesenta (43.60)
metros lineales de cimiento de muro contencién, “seccion de concreto 0.80 x
4.50 m. Concreto ciclépeo con proporcién 30% concreto y 70% de piedra bola
de su volumen. Concreto con una resistencia minima a la compresién de
3000 PSI a los 28 dias”. Con un valor de seis mil cuatrocientos setenta y seis
quetzales con Sesenta. centavos (Q6,476.60) por metro lineal, el valor del
presente renglon es de|doscientos ochenta y dos mil trescientos setenta y

nueve quetzales con setenta y seis centavos (Q282,379.76). RENGLON DOS

PUNTOI;-.l CERO CINCO: Cuarenta y tres punto sesenta (43.60) metros
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lineales de “pantalla de muro contencion, h = 7.20 m, seccion trapezoidal de
concreto bl = 0.50 m, b2 = 290 m, h = 7.20 m. Concreto ciclépeo con
proporcion 30% concreto y 70% de piedra bola de su volumen, concreto con
una resistencia minima a la compresién de 3000 PSI a los 28 dias”. Con un
valor de veinte mil trescientos ochenta y cinco quetzales con setenta
centavos (Q20,385.70) por metro lineal, el valor del presente renglon es de
ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos dieciséis quetzales con cincuenta
y dos centavos (Q888,816.52). RENGLON DOS PUNTO CERO SEIS:
Cuatro unidades de junta de construccion, se dejara una junta de
construccion entre tramos de muros, con una separacion de dos pulgadas, el
cual debe quedar rellena por una plancha de poliestireno expandido
(duroport) de igual o menor espesor de junta, ver detalle y ubicacién en
plano. Con un valor de novecientos noventa quetzales con cuarenta y nueve
centavos (Q990.49) por unidad, el valor del presente renglon es de tres mil
novecientos sesenta y un quetzales con noventa y seis centavos (Q3,961.96).
RENGLON DOS PUNTO CERO SIETE: Cuatrocientos ochenta y uno
punto treinta y cuatro metros (481.34) metros ctibicos de relleno controlado,
el relleno se realizara en capas no mayores de diez centimetros y con
material suelo cemento con proporcién “10:1”, compactado al noventa y
cinco por ciento proctor, el material de relleno deberé ser aprobado antes por
el supervisor del proyecto, si fuera necesario se solicitard prueba de
laboratorio. Con un valor de doscientos treinta quetzales con diez centavos
(Q230.10) por metro ctbico, el valor del presente renglén es de ciento diez
mil setecientos cincuenta y seis quetzales con treinta y tres centavos

(Q110,756.33). RENGLON NUMERO TRES: OBRAS DE MITIGACION:
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RENGLON TRES PUNTO CERO UNO: Cuarenta y tres punto sesenta
(43.60) metros lineales de drenaje francés, se colocaran los materiales en
capas con las graduaciones requeridas de acuerdo con las indicaciones en
planos, la tuberia perforada debera colocarse con la inclinacion adecuada
para que pueda drenar el agua de manera eficiente. Con un valor de mil
ciento ochenta y seis quetzales con setenta centavos (Q1,186.70) por metro
lineal, el valor del presente renglon es de cincuenta y un mil setecientos
cuarenta quetzales con doce centavos (Q51,740.12). RENGLON TRES
PUNTO CERO DOS: Cincuenta y cuatro punto cincuenta (54.50) metros
cuadrados de zampeado de piedra, se colocara un concreto ciclépeo con
proporcién treinta por ciento concreto y setenta por ciento de piedra bola de
su volumen, el espesor del zampeado seré de cero punto veinte metros. Con
un valor de cuatrocientos sesenta y cinco quetzales con ochenta y dos
centavos (QQ465.82) por metro cuadrado, el valor del presente renglon es de
veinticinco mil trescientos ochenta y siete quetzales con diecinueve centavos
(Q25,387.19). RENGLON TRES PUNTO CERO TRES: Cuarenta y tres
punto sesenta (43.60) metros lineales de cuneta de concreto reforzado,
espesor de concreto “0.10 m, refuerzo 7 No. 3 + Esl No. 3 @ 0.20 m., concreto
con una resistencia minima a la compresion de 3000 PSI a los 28 dias, acero
de refuerzo de 40000 PSI, traslapes y anclajes segtn planos, recubrimiento y
detalle de junta indicado en planos”. Con un valor de quinientos quince

quetzales (Q515.00) por metro lineal, el valor del presente renglon es de

veintidos mil cudtrocientos \:incuenta y cuatro quetzales con (Q22,454.00).
RENGLON NUMERO CUATRO: ACTIVIDADES FINALES: RENGLON
CUATRO Uhlf:l" CERO /UNO: Un global de limpieza final, se deberd -

b
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realizar la limpieza general de ripio, basura, restos de materiales, equipo y
demas enseres utilizados en la ejecucién del proyecto. El valor del presente
renglon es de cuatro mil setecientos treinta quetzales (Q4,730.00).
RENGLON CUATRO PUNTO CERO DOS: Un global de retiro de material
de desperdicio, el material de desperdicio se llevara al botadero municipal
autorizado. El valor del presente renglon es de cuatro mil novecientos
cincuenta y ocho quetzales con setenta y ocho centavos (Q4,958.78).
Adicionalmente “EL CONTRATISTA” debera cumplir con lo siguiente: a)
Realizar los tramites para los permisos y autorizaciones necesarias para
llevar a cabo los trabajos descritos en el presente contrato, asi como
colocacién de senales, aviso de precaucion y todo lo indispensable para la
proteccion del trabajo como la seguridad y bienestar del publico y del
personal a su cargo durante el periodo de ejecucion del trabajo, cualquier
costo en el que se incurra debera ser cubierto por él; b)Llevar un Libro de
Bitacora autorizado por la Contraloria General de Cuentas; c¢) Sera
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” realizar la limpieza general al
finalizar los trabajos, como la remocién de material y disposicién de los
deshechos provenientes de los trabajos solicitados; d) Durante el periodo
de la ejecuciéon de los trabajos, el personal de la empresa debera estar
debidamente identificado; e)Es responsabilidad del contratista la seguridad
de su personal, del personal de “LA CONFEDERACION” y de terceros,
por accidentes y percances durante la ejecucion de los trabajos. Para lo cual
debera de tramitar un seguro de Responsabilidad Civil y dafios a terceros,
personal y publico, asi como los dafios que pudieran ocasionarse a la

infraestructura de “LA CONFEDERACION”; f) Si se incurriera en dafios, " |
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pérdidas, perjuicios, en instalaciones, materiales equipos de oficina, otros
equipos y en la infraestructura de la instalacién por parte de “EL
CONTRATISTA”, éste sera responsable y estara obligada al pago de
reparaciones y reposiciones correspondientes; g) “EL CONTRATISTA”
debera presentar los planos finales de las areas de trabajo correspondientes,
acabados, instalaciones y detalles segun el disefio propuesto, refrendados
por el profesional colegiado activo; y, h) Cumplir con las condiciones
establecidas para el lugar de trabajo, contenidas en las bases de licitacion
que complementan el presente contrato. QUINTA: ESPECIFICACIONES.
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar todos los trabajos relacionados en
la clausula precedente sujetandose a las especificaciones técnicas requeridas
por “LA CONFEDERACION”, a través de la Subgerencia de
Infraestructura, que supervisara los trabajos contratados. SEXTA: VALOR Y
FORMA DE PAGO. “LA CONFEDERACION” pagarda a “EL
CONTRATISTA”, por los trabajos objeto de este contrato, la cantidad de UN
MILLON  CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES
(Q1,490,000.00), que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero por
estar exenta “LA CONFEDERACION” del pago de impuestos y arbitrios,
segun el articulo noventa y dos de la Constituciéon Politica de la Republica,
se hara entrega de la constancia de exencién respectiva. El precio estipulado

se hara efectivo

'la forma siguiente: A) Un primer pago por concepto de
anticipo equivalente al vé te por ciento (20%) del valor del contrato, para lo
cual se debera presentar lla factura respectiva acompafada de: 1) Carta
solicitando el pa ticipo; 2) Original y copia de la Garantia de

Anticipo; 3) ]fmgra a de inversion del anticipo autorizado por el supervisor

A
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con visto bueno del Subgerente de Infraestructura y el Gerente de “LA
CONFEDERACION”; 4) Carta en hoja membretada de “EL
CONTRATISTA” indicando el nombre del banco, nombre y niumero de
cuenta monetaria en la que se acreditara el pago, copia del contrato y copia
de la garantia de cumplimiento; B) Se realizaran pagos parciales por
estimaciones de trabajos ejecutados, para lo cual se presentara la factura
correspondiente acompafiada de: 1) Carta de “EL CONTRATISTA”
solicitando el pago de la estimacion; 2) Estimacion de pago de trabajos
ejecutados; 3) Dictamen del supervisor autorizando la estimacion; 4) Informe
de supervision sobre los trabajos ejecutados firmado y sellado por el
Supervisor y Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura como
responsables de lo informado; 5) Copia del contrato y copia de la garantia de
cumplimiento. El monto consignado en la factura debera ser el monto de la
estimacion menos la amortizacion del anticipo; y, €) Un ultimo pago
correspondiente al saldo del contrato para lo cual se presentara la factura
respectiva acompanada de: 1) Carta del contratista solicitando el pago e
informando la finalizacion de la obra; 2) Estimacion final; 3) Integracion de
la liquidacion total del anticipo; 4) Dictamen del supervisor autorizando la
estimacion final; 5) Informe final del supervisor firmado y sellado por el
supervisor y visto bueno del Subgerente de Infraestructura; 6) Certificacién
del acta de recepcion y liquidacién de los trabajos; 7) Original y copia de
fianza de cumplimiento; 8) Original de la Garantia de Conservacion de Obra;
9) Original de la Garantia de Saldos Deudores. Los citados pagos se haran
con cargo a la partida nimero dos mil dieciocho guion mil ciento treinta

guion cero cero sesenta y uno guion once guion cero cero guion cero doce
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guion cero cero cero guion cero cero tres (2018-1130-0061-11-00-012-000-003),
rengléon numero trescientos treinta y dos (332) del presupuesto de “LA
CONFEDERACION”. SEPTIMA: PLAZO. El plazo para la entrega de los
trabajos objeto del presente contrato es de dos meses que se computan a
partir del dia siguiente a la publicacién de la aprobacién del contrato en el
Sistema de “GUATECOMPRAS”. OCTAVA: PROHIBICION. Se prohibe a
“EL CONTRATISTA” ceder, traspasar o negociar en forma alguna los
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, bajo pena de nulidad
de los pactos o negocios que celebre con terceras personas. NOVENA:
OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” ejecutara los trabajos contratados,
con personal y equipo propio, siendo el tunico responsable de las
prestaciones laborales de los trabajadores, asi como de las demas
obligaciones derivadas del presente contrato. En consecuencia, es el tnico
responsable del pago de planillas de personal, cuotas del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, Banco de los Trabajadores, Instituto de
Recreaciéon de los Trabajadores y demas instituciones que de conformidad
con las leyes corresponda. “EL CONTRATISTA” exime a “LA
CONFEDERACION” de cualquier reclamacién de caracter laboral o dafios
y perjuicios causados a terceros en relacién a la ejecuciéon de los trabajos
contratados. DECIMA: GARANTIA DE ANTICIPO: Previo a recibir el
anticipo equiva}eﬁfe\aj_ veinte por ciento (20%) el contratista constituira

garantia por el ¢ien por ciento (100%) del anticipo. Esta garantia a favor de

la Confederacipn Deportiva Auténoma de Guatemala, cubrird el

cumplimiento de todas las obligaciones contenidas y establecidas en el

Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala
26 Calle 9-31, z6na 5, Palacio de los Deportes o PBX: 2412-7500 « www.cdag.com.gt

DAG




Contrato N” 213
?Asin- 12

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. “EL CONTRATISTA” deberé otorgar
a favor y a entera satisfaccion de “LA CONFEDERACION” una fianza de
cumplimiento por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. La fianza debera ser extendida por afianzadora autorizada para
operar en el pais y mantenerse vigente hasta que se constituya la fianza de
conservacion de obra. DUODECIMA: GARANTIA DE CONSERVACION
DE OBRA. “EL CONTRATISTA” queda obligado a prestar la fianza de
conservacion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo sesenta y
siete de la Ley de Contrataciones del Estado. La garantia de conservacién de
obra debera otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor
del contrato, como requisito previo para la recepcion de los trabajos
contratados, y mantenerse vigente durante dieciocho meses a partir del acta
de recepciéon. DECIMA TERCERA: FIANZA DE SALDOS DEUDORES:
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudiera resultar a favor de
“LA CONFEDERACION”, “EL CONTRATISTA” debera prestar fianza,
deposito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccién, por cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera otorgarse
como requisito previo a la recepcion de la obra. Aprobada la liquidacion, si
no hubiere saldos deudores, se cancelaré esta garantia. DECIMA CUARTA:
SANCION. El retraso de "EL CONTRATISTA", en la entrega de los trabajos
objeto de este contrato, por causas imputables a él, se sancionara con el pago
de una multa por cada dia de atraso, entre el uno y cinco por millar del
monto de la parte proporcional de la obligacién pendiente de cumplimento,
de conformidad con el procedimiento sefialado en la Ley de Contrataciones

del Estado y su Reglamento. DECIMA QUINTA: COHECHO: “EL
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CONTRATISTA” manifiesta que conoce las penas relativas al delito de
cohecho asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo III del Titulo
XIII del Decreto Diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la
Republica, Cédigo Penal y sus modificaciones. Adicionalmente manifiesta
que conoce las normas juridicas que facultan a “LA CONFEDERACION”,
para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle,
incluyendo la inhabilitacion en el Sistema de “GUATECOMPRAS”.
DECIMA SEXTA: TERMINACION. Este contrato podra darse por
terminado anticipadamente por los siguientes motivos: 1) Rescision por
mutuo consentimiento sin responsabilidad de las partes o rescision
unilateral por parte de “LA CONFEDERACION” por las causas
establecidas en la ley. II) Resolucién por parte de “LA CONFEDERACION”
sin responsabilidad de su parte, si a su juicio “EL CONTRATISTA”: a) No
subsanara el incumplimiento de las obligaciones contractuales que le sean
senaladas por parte de “LA CONFEDERACION”, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la notificacién; b) Si estuviera insolvente, fuera
declarado en quiebra, entrara en liquidaciéon, administracién judicial, fuere
disuelto o celebrara acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el alivio de
sus deudas; c) Si entregara a “LA CONFEDERACION” documentacién o
declaracion falsa, que afecte sustancialmente sus derechos, obligaciones o
intereses; d) Ne "i.gencia' 0 negativa en la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrdto; y, e) In\' umplimiento en la presentacion de la fianza de
cumplimiento dentro de lds términos establecidos. En estos casos bastara
con la comunicdcién que por escrito haga “LA CONFEDERACION” a “EL
CONTRATISTA!". DECI [A SEPTIMA: DIFERENCIAS. Toda diferencia o

Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala
26 Calle 9-31/z0ona 5, Palacio de los Deportes o PBX: 2412-7500 « www.cdag.com.gt
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controversia relativa al cumplimiento, interpretacién o aplicaciéon de este
contrato se resolvera de mutuo acuerdo y de no ser posible se sometera a la
jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto
“EL CONTRATISTA” senala como lugar para recibir citaciones,
notificaciones y/o emplazamientos en primera calle casa nimero veintidos,
Sabana Arriba, zona diecisiete, ciudad de Guatemala, aceptando como
validas y bien hechas las que en ese lugar se le hagan. DECIMA OCTAVA:
IMPUESTOS. A los pagos que se le hagan a “EL CONTRATISTA” se le
deberd deducir cualquier impuesto a que resulte afecto en relacion al
presente contrato, de conformidad con lo que establezca la ley. DECIMA
NOVENA: ACEPT&G}C’)N. En Jos términos relacionados “LA
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CARATULA DE LA POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
CLASE B-JUDICIALES, CLASE C-ADMINISTRATIVAS ANTE GOBIERNO,
CLASE PA-ADMINISTRATIVAS ANTE PARTICULARES

ESTE CONTRATO INCLUYE CLAUSULA DE ARBITRAJE
SEGURO DE CAUCION No. FGOB - 8257 Prima Total: Segun factura

Ficohsa Seguros, S.A.
Quien para los efectos de esta Poliza se denominard “LA ASEGURADORA”, se constituye fiadora solidaria
hasta por la suma de:
Q. 149,000.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUETZALES CON 00 / 100).s====sm=esemmmness

ANTE: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-.---=-===--

Que en adelante se denominara "EL BENEFICIARIQ".

PARA GARANTIZAR: a nombre de ORLANDO RENE MUNOZ LOPEZ y/o INTEG, el cumplimiento de las
obligaciones que le impone el Contrato Administrativo NUmero doscientos trece (213), de fecha veinte de
septiembre del dos mil dieciocho y que se refiere a MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS, MURO DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2,
PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, conforme a las especificaciones que se
mencionan en el texto del referido instrumento. El monto total del Contrato Administrativo asciende a la
cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES CON 00 / 100 (Q.1,490,000.00) y
el presente Seguro de Caucion de Cumplimiento se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de dicho
valor total.-----

Vigencia: Desde: 03-10-2018 Hasta: 02-01-2019

Territorio: Republica de Guatemala.

Ficohsa Seguros, S.A., conforme el articulo 1027 del Codigo de Comercio, no gozara del beneficio de orden
y excusion a que se refiere el Cédigo Civil de la Republica de Guatemala y para la interpretacion y
cumplimiento de la garantia que esta Péliza representa.

La_ presente Poliza de Seguro de Caucion se expide con sujecion a las Condiciones Generales que se
adjuntan a la misma.

EN FE DE LO CUAL, se extiende, sella y firma la presente Pdliza en la Ciudad de Guatemala el tres de
octubre del afo 2018,
Ficohsa Seguros, S.A.
s 1
gk T ';/ ?Ficohsa | Seguros
REPRESENTANTE LEGAL
Texto Registrado en la Superintendencia de Bancos segin Resolucion No. 375-2014 del 4 de abril 2014.

FIA-¥39 rpl nherrera, 3-oct-18 1:36 p.m.
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Guatemala, 3 del mes de octubre del afio 2018

Sefiores

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-
Ciudad

El seguro de caucioén (fianza) que a continuacion se identifica y para los efectos del
fiel cumplimiento a lo establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del
Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez
que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010 del Congreso
de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de
la poliza, posee las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (fianza):

CLASE: C2 POLIZA No. FGOB-8257
- Asegurado (Fiado): ORLANDO RENE MUNOZ LOPEZ y/o INTEG
- Fecha de Emisién de la Péliza: 3 de octubre de 2018

Atentamente,

Ficohsa Seguros, S.A.

B
A /(;) € Ficohsa | segues

f{” o

REPRESENTANTE LEGAL

EHA-AUT rpt nherrera, 3-oct-18 1:36 p.m.
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