



ANEXOS PROYECTO: S-090-2014

ANEXO ACTUAL

Ruta	Tramo	Departamento	Longitud
RD-JUT-05-02	ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL FRONTERA	Jutiapa	7.220 Kms.
			7.220 Kms.

Renglón	Renglón Descripción	U	Cantidad	Precio Cont.	SubTotal Cont.
---------	---------------------	---	----------	--------------	----------------

COMPONENTE ÚNICO

Co 1401.03.m2	Ensayos de Laboratorio para evaluacion de asfaltado	Unidad	4.00	Q2,678.00	Q10,712.00
Co 1401.06.01	Delegado Residente (incluye viaticos)	Hombre.Mes	7.00	Q27,965.00	Q195,755.00
Co 1401.06.03	Auxiliar De Ingeniero (incluye viaticos)	Hombre.Mes	14.00	Q10,672.00	Q149,408.00
Co 1401.06.04	Ayudante (incluye viaticos)	Hombre.Mes	7.00	Q7,878.00	Q55,146.00
Co 1401.06.13	Vehiculo	Unidad.Mes	21.00	Q6,413.00	Q134,673.00
Co 1401.06.14	Motocicleta	Unidad.Mes	7.00	Q1,665.00	Q11,655.00
Co 1401.06.15	Telefono Celular Inteligente (smartphone)	Unidad.Mes	28.00	Q595.00	Q16,660.00
Co 1401.06.19	Computadora, Impresora, Insumos y Envios	Mensual	7.00	Q782.00	Q5,474.00
Co 1401.06.23	Gastos Varios (Fianza De Cumplimiento, Saldo Deudores, Gasto Contrato)	Mensual	7.00	Q846.00	Q5,922.00
Co 801.03.Su	Dispositivos De Seguridad	GLOBAL	7.00	Q900.00	Q6,300.00

TOTALES COMPONENTE ÚNICO: Q591,705.00

TOTALES PROYECTO: Q591,705.00

Proyecto: S-090-2014



[Handwritten Signature]
Licda. Nancy Salema García Flores
ABOGADA Y NOTARIA